

RESUMEN DE PRESUPUESTO

PROYECTO DE EJECUCIÓN SUBSIDIARIA DE LAS OBRAS DE TERMINACIÓN DEL PERI II-03 CASTRO

CASTRIÑO

CAPÍTULO	RESUMEN	IMPORTE	%
01	TRABAJOS PREVIOS Y DESMONTAJES.....	13.049,25	7,77
02	RED DE PLUVIALES Y FECALAS	8.116,44	4,83
03	RED DE ABASTECIMIENTO.....	4.739,40	2,82
04	RED DE ALUMBRADO	34.673,07	20,64
05	RED DE RIEGO.....	4.908,23	2,92
06	MUROS Y CIERRES.....	33.265,96	19,80
07	FIRMES Y PAVIMENTOS	36.749,10	21,87
08	SEÑALIZACIÓN.....	412,82	0,25
09	JARDINERÍA.....	3.122,00	1,86
10	MOBILIARIO URBANO Y EQUIPAMIENTO	8.966,89	5,34
11	GESTIÓN DE RESIDUOS	6.009,15	3,58
12	SEGURIDAD Y SALUD	3.005,10	1,79
13	VARIOS E IMPREVISTOS.....	10.985,46	6,54
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL		168.002,87	
13,00	% Gastos generales	21.840,37	
6,00	% Beneficio industrial ...	10.080,17	
Suma		31.920,54	
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA		199.923,41	
21% IVA.....		41.983,92	
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN		241.907,33	

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SIETE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

Vigo, noviembre de 2023

LA ARQUITECTA

IRIA URDAMPILLETA PÉREZ

NºCol:4587