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11 ANEJO 10.  RED DE RIEGO, JARDINERÍA Y MOBILIARIO 
URBANO 

11.1 RED DE RIEGO 

Se adaptará y mejorará la red de riego existente en la parcela, conectándolo 
a una nueva cometida aprovechando la actual de la vivienda que se desplaza al 
nuevo vial. 

El sistema de riego automático estará constituido principalmente por riego por 
aspersión para la zona de césped y riego por goteo en las zonas de jardineras 
perimetrales. Está red de riego existente se mantendrá en lo posible, conectando la 
nueva acometida con dicha red. 

Entre la nueva acometida y la red existente se dispondrá una arqueta que 
contará con un programador electrónico del riego automático, modelo tipo TORO TMC 
424  o similar, para 3 estaciones, con alimentación eléctrica de 230/24 V. 

Los aspersores dañados se sustituirán por aspersores del tipo emergentes de 
turbina de ¾”, colocados a nivel del suelo, y una parte de ellos emerge sobre la 
superficie para producir la función de riego. Finalizada ésta, el aspersor a través de un 
muelle de retroceso vuelve a su posición retraída. Disponen de un filtro de malla para la 
protección de las boquillas de pulverización del agua. 

Las tuberías de distribución en mal estado se sustituirán por unas nuevas de 
polietileno de baja densidad P32 de Ø20 y Ø25 mm. con PM=100 atm, enterrada. 

11.1.1 CÁLCULOS DE RIEGO 
La calidad del agua suministrada y su dureza no requieren de tratamientos 

previos de descalcificación para usos generales. 

Se estima un consumo máximo día en el entorno de 650 m2 totales de riego. 

Caudal máximo requerido por la acometida aprox. 0,07 m3/h, que requiere por 
tanto una acometida en tubería de polietileno PN-16 de 32 mm. 

Dada la poca dureza del agua no precisa ser descalcificada, pero sí filtrada 
para eliminar sólidos disuletos causantes de obstucciónes en las tuberías de diámetros 
peqeuños y en particular en sus accesorios (codos, tes, etc.) dicha filtración será del tipo 
autolimpiable y estará alojado junto al contador de la acometida. 

La presión de trabajo media es de 4.5 kg/ cm2 

Lo que equivale a 4.5 bar = 4.5 atm = 4.5 m.c.a. = 450 kPa 

11.1.1.1 CÁLCULO NECESIDADES DIARIAS DE AGUA 

Los cálculos se realizan para la situación más desfavorable, es decir para el mes 
de máximo consumo (Julio). 
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Mapa IGN 

  
Datos de evapotranspiración (ETP) de Vigo. Datos USC del Dpto. Edafoloxía e 

Química Agrícola. Universidade de Santiago de Compostela. 

La media anual es de aprox. 700 mm/ año. (68 l/m2 por mes) y equivalente a 
2.19 mm y día (2,19 l/m2 y día) 
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Esta ETP/ día hay que aumentarla de un 10-15%, en concepto de eficiencia de riego, 
que para el riego por aspersión se sitúa en el 85-90%. Considerando una eficiencia del 
87%, la ETP corregida será: 

ETP= 2,19 x (100/87)= 2,52 mm ~~ 2,50 mm /día o 2,50 l/m2 y día. 

11.1.1.1.1 COEFICIENTE DE CULTIVO 

Se aplicará un coeficiente de cultivo (Kc) para cada tipo de planta, referido dicho 
coeficiente a un cultivo de referencia: 

 
(Kc) Césped = 1 

(Kc) Arbustos ornamentales = 0,7 

Área de césped = 500 m2 *1 = 500 

Área de arbustos =150 m2 * 0.7 = 105 

11.1.1.1.2 CÁLCULO DEL CONSUMO MENSUAL Y DIARIO 

1 mm de agua = 1 l/m2 = 10 m3 /ha  

Consumo referido al mes de Julio (más desfavorable): 

650 m2 X 2,50 l/m2 X 31 días  

Consumo= 50.375,00 l/mes  

Consumo= 1.625,00 l/día.  
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11.1.1.2 SECTORIZACIÓN 

S (número de sectores) = caudal demandado / caudal disponible 

La acometida proporciona un caudal aprox. de 6000 litros/hora = 100 
litros/minutos. 

11.1.1.2.1 CAUDAL DE ASPERSORES 

Tabla de rendimientos 

BOQUILLA PRESIÓN 

(Bar) 

RADIO 

(m) 

CAUDAL 

(m3/h) 

CAUDAL 

(l/min) 

PLUVIOMETRÍA 

(mm/h) 

1,5 4,5 12,00 0,42 7,1 7,09 8,19 

Caudal total aspersores  

Caudal por boquilla de 1,5 = 7,1 l/min. 

Q. total : 6 Aspersores * 7,1 l/min = 42,60 l/min 

Nº sectores mínimo de aspersores 

Sectores = 42,60l/min /100l/min =0,426  -> 1 sector mínimo 

Nº aspersores por sector 

Para una Boquilla de 1,5  Caudal = 0.42 m3/h. 

Una velocidad media de 1,5 m/s 

Q= S x V 

Q= Caudal 
S= Superficie 
V= Velocidad 

Para una tubería de ø 25 mm. 

S= 3.1416 x r²  

S= 3.1416 x 0,025² = 0,000491 m² 

Q= S x V 

Q=  0,000491 m² x 1,5 m/s =  Q = 0,000736 m³/s 

0,000736 m³/s x 3.600 s = Q = 2.65 m³/h   

Nª Aspersores máx por anillo = Q. tubería/ Q. boquilla 

= 
ଶ.଺ହ ௠ଷ/௛

଴.ସଶ ௠ଷ/௛
  = 6. 30 = 7 aspersores máximo por sector  
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11.1.1.2.2 RIEGO POR GOTEO 

Contamos con 628 m. tubería por goteo de caudal 2,2 l/h separados 35 cm. 

CANTIDAD TIPO CAUDAL UNITARIO 
(l/min) 

CAUDAL TOTAL (l/min) 

1794 Autocompensante 0.037 66,39 

Caudal total aspersores  

Caudal 2,2 l/h = 0.037 l/min 

628 m. tubería  

628 m con goteros separados a 35 cm= 1794 goteros 

1794 * 0.037 l/min = 66,39 l/min 

Nº sectores mínimo de goteo 

Sectores = 66,39 l/min /100l/min = 0.66 -> 1 sector mínimo 

11.1.1.2.3 TUBERÍA DE DISTRIBUCIÓN 

Tubería ø 25 mm. 

S= 3.1416 x r²  

S= 3.1416 x 0,025² = 0,000491 m² 

Q= S x V 

Q=  0,000491 m² x 1,5 m/s =  Q = 0,000736 m³/s 

0,000736 m³/s x 3.600 s = Q = 2.65 m³/h   

11.1.1.2.4 ELECTROVÁLVULAS 

ø 50 mm = Caudal: 302,8 – 681,4 l/min. 

SECTOR MÁS DESFAVORABLE CAUDAL DEL SECTOR MÁS 
DESFAVORABLE (l/min) 

CUMPLE 

ASPERSORES 6 aspersores * 7,10 l/min = 

42,60 l/min 

SI 

GOTEO 1794 * 0.037 l/min = 66,39 l/min SI 

1.1.1.1.1.1 TIEMPOS DE RIEGO 

Aspersores : 31 min. 

Goteo cerramientos : 22 min. 

Goteo árboles: 1 hora 16 min. 

11.1.1.3 CÁLCULO DE CABLE DE CONTROL ELÉCTRICO 

Siendo la tensión de apertura de las distintas válvulas  de 24 voltios, y pudiendo 
existir una caída de tensión menor de un 20% para garantizar su funcionamiento, 
podremos calcular el conductor necesario. 
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Calcular la sección eléctrica correspondiente a un trazado de 2 m. desde el 
programador hasta la válvula eléctrica: 

Sección eléctrica 

 
Siendo: 
 
2 = Número de hilos 
 
L = Longitud del cable en metros. 
 
I = Intensidad = Consumo al arranque = 0,4 Amp 
 
C = Conductividad del cobre = 56 mts/ W mm2 
 
e= Caida de la tensión máxima en voltios = 5 Voltios 
 

ଶ ௫ ଶ ௫ ଴,ସ

ହ଺ ௫ ହ
 = 16/280 = 0,06 mm2 

 
Sección equivalente = 1,50 mm2 

Caída de tensión 

 
ଶ ௫ ଶ ௫ ଴,ସ

ହ଺ ௫ ଵ,ହ
 = 16/84 = 0,19 V 

El cable calculado debe ser de las características siguientes: Cable unipolar 
para una protección de 1.000 V (1 Kw), con tres capas de aislamiento según norma UNE-
21089. 

1.1.1 PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA LEGIONELOSIS 
Capítulo 10 “ Riego por aspersión en el medio urbano”. 

“En este tipo de riego el agua se pulveriza; por este motivo, estas instalaciones 
están contempladas en el Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen 
los criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis y 
concretamente están catalogadas como una instalación de “menor probabilidad de 
proliferación y dispersión de Legionella.” 
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11.1.1.4 PERIORICIDAD DE LAS REVISIONES 

 
Se realizará una prueba para revisar el estado rematado de la instalación, con 

el fin de detectar posibles incrustraciones, sedimentos, etc, que alterase el buen 
funcionamiento de la instalación. 

PARÁMETROS DE CONTROL DE CALIDAD DEL 
AGUA 
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1.1.2 FICHAS TÉCNICAS 
PROGRAMADOR “TMC 424” DE TORO (O SIMILAR) 
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ELECTROVÁLVULA “P 220” DE TORO (O SIMILAR) 
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REDUCTOR DE PRESIÓN “PR582” DE TORO (O SIMILAR) 
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GOTEO ENTERRADO AUTOCOMPENSANTE “TL150-1” DE TORO (O SIMILAR) 

 
 

ASPERSOR EMERGENTE DE TURBINA “T5P RS” DE TORO (O SIMILAR) 
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TABLA DE RENDIMIENTOS DE ASPERSOR  
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FILTRO DE ANILLAS O DISCOS FL (O SIMILAR) 

 



  

PROYECTO DE EJECUCIÓN SUBSIDIARIA DE LAS OBRAS DE TERMINACIÓN DEL 
PERI II-03 CASTRO CASTRIÑO 

ANEJO 10 – RED DE RIEGO, JARDINERÍA Y MOBILIARIO URBANO 

 

Tf.: +34  986 26 16 95  ESTUDIO URDAMPILLETA 

info@urdampilleta.es  www.urdampilleta.es  Arquitectura, ingeniería y urbanismo 

11.2 JARDINERÍA 

11.2.1 MEMORIA 
Se pretende conservar los grandes árboles y arbustos que posee la parcela, así 

como todos los camelios, etc. Se realizará una poda si es necesario y se retirarán 
aquellos árboles que sus raices puedan verse afectados por la obra del muro de cierre. 

11.2.2 SUPERFICIES 
Actualmente en el ámbito de actuación existe una gran zona de césped de 

650 m2.  

11.2.3 NORMATIVA DE APLICACIÓN 
 NORMATIVA XERAL REGULADORA DAS OBRAS DE XARDINERÍA, del 

Servicio de Montes, Parques e Xardíns del Ayuntamiento de Vigo. 

 NTJ, Normas Tecnológicas de Jardinería e Paisajismo, editadas por el 
Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas y Peritos Agrícolas de 
Cataluña, agrupadas en las siguientes familias: 

 Norma de Granada, revisión 2006, como método para la valoración de 
árblres y arbustos ornamentales. Asociación Española de Parques y 
Jardines. 

 Ley 43/2002, de 20 de noviembre, de sanidad vegetal. 

 R.D. 3349/1983, de 30 de novembro, por el que se aprueba la 
Reglamentación Técnico-Sanitaria para la fabricación, 
comercialización y utilización de plaguicidas. 

 R.D. 162/1991, de 8 de febreiro, por el que se modifica la 
Reglamentación Técnico-Sanitaria para la fabricación, 
comercialización y utilización de plaguicidas. 

 R.D. 1416/2001, de 14 de decembro,sobre envases de produtos 
fitosanitarios. 

 Reglamento (CE) 1107/2009, dle 21 de octubre, relativo a la 
comercialización de productos fitosanitarios. 

 R.D. 1702/2011, de 18 de noviembre, de inspecciones periódicas de los 
equipos de aplicación de produtos fitosanitarios. 

 R.D. 1311/2012, de 14 de setembro, por el que se establece el marco de 
actuación para conseguir un uso sostenible de los produtos 
fitosanitarios. 

 R.D. 971/2014, de 21 de noviembre, por el que se regula el 
procedimiento de evaluación de produtos fitosanitarios. 

 R.D. 535/2017, de 26 de mayo, por el que se modifica el R.D. 506/2013,de 
28 de Junio, sobre productos fertilizantes. 

 R.D. 865/2010, de 2 de Julio, sobre substratos de cultivo. 
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 Ley 30/2006, de 26 de Julio, de semillas, plantas de vivero y recursos 
fitogenéticos. 

 Decreto 3767/1972, del 23 de Diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento General sobre producción de semillas y plantas de vivero. 

 R.D. 200/2000, del 11 de Febrero, por el que se aprueba el Reglamento 
Técnico de Control de la producción y comercialización de los 
materiales de reproducción de las plantas ornamentales. 

11.3 MUROS DE CIERRE Y CERRAMIENTO 

Se abrirá el muro de cierre de piedra por la parte de C/Tomás Alonso, en la 
zona que se encuentra a nivel con la misma calle, y se retirará el portalón de vehículos 
y puerta peatonal, quedando toda esa esquina abierta a la calle. El resto de muro de 
piedra se mantendrá por la zona de la C/Tomás Alonso, manteniendo su esencia y 
recuperando la barandilla metálica existente. 

También se desmontará parte del muro de cierre de piedra por la parte que 
linda con la parcela de C/Tomás Alonso 193, incluso la barandilla metálica provisional 
colocada tras la caída del muro. Este muro de piedra se recolocará en el nuevo cierre 
entre la parcela objeto de urbanización y el resto de parcelas resultantes “B”,“C” y “E”. 
Será necesario completar con más muro de piedra nuevo del mismo tamaño y hasta 
una altura total de 2.00 m. desde el interior de las parcelas. 

Se colocará un cierre metálica de 2,00 m. de altura tipo “Hércules” en la zona 
donde se ha retirado el cierre de piedra, para asegurar el acusado desnivel de la 
parcela contigua. 

11.4 MOBILIARIO URBANO 

Se instalarán 1 banco tamaño de 200x50x50 cm. con respaldo de madera, 
modelo WALLY de suelo de URBES21 o equivalente. 

Nuevas papeleras mod. SELECTIVE de EDIGAL o equivalente. tonalidad grafito, 
con logo Concello de Vigo. 

En las zonas con riesgo de caídas se instalará una barandilla metálica tipo API-
1 o equivalente  

11.4.1 BANCOS 
Se instalarán: 

1 ud. Banco de 202x62x44 cm con asiento y respaldo de madera de pino 
tratado y cuerpo estructural de acero al carbono, cincado con pintura al polvo, Modelo 
"WALL-Y SUELO" DE URBES 21 o equivalente.  
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Mod, WALLY SUELO 

11.4.2 PAPELERAS  
Se instalarán papeleras del modelo “SELECTIVE” de EDIGAL o equivalente, para 

completar aquellas zonas que disponen de papeleras en mal estado o son de muy 
diferentes tipologías. Distribución según planos. 

De acero inoxidable o al carbono con cubeta ligera en aluminio, con 
capacidad de 50 L. Sujección al pavimento mediante 4 pernos M10. Accesible 

Incluso puede colocarse en disposición de reciclaje. 

FICHA TÉCNICA 
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11.4.3 BARANDILLAS 
Barandilla metálica galvanizada, colocada mediante placas de anclaje sobre 

muro existente o acera.  

 

11.4.4 SEÑALIZACIÓN 
Se proyecta la retirada de las señales verticales con aprovechamiento de 

aquellas que puedan ser reutilizadas y nueva señalización según planos.  

Vigo noviembre de 2023 

LA ARQUITECTA 

 
IRIA URDAMPILLETA PÉREZ 

NºCol:4587 
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