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22 ANEJO 21. REVISIÓN DE COSTES. 

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del 
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, establece en su artículo 103, que 
ni el porcentaje del 20 por 100, ni los dos primeros años de ejecución, contando desde la 
adjudicación, pueden ser objeto de revisión. 

Teniendo en cuenta que el plazo previsto para la realización de esta obra es inferior 
a un año, tal y como se justifica en el apartado de esta memoria “Programa de Trabajos”, 
los precios se entienden como fijos y no susceptibles de revisión. 

 

Vigo, noviembre de 2023 

LA ARQUITECTA 

 
IRIA URDAMPILLETA PÉREZ 

NºCol:4587
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