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24 ANEJO 23. PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA 

ADMINISTRACIÓN.  

24.1 RESUMEN DE PRESUPUESTO 

CAPÍTULO RESUMEN IMPORTE % 

 01 TRABAJOS PREVIOS Y DESMONTAJES ...........................................  13.049,25 7,77 

 02 RED DE PLUVIALES Y FECALES ........................................................  8.116,44 4,83 

 03 RED DE ABASTECIMIENTO ...............................................................  4.739,40 2,82 

 04 RED DE ALUMBRADO ......................................................................  34.673,07 20,64 

 05 RED DE RIEGO .................................................................................  4.908,23 2,92 

 06 MUROS Y CIERRES ...........................................................................  33.265,96 19,80 

 07 FIRMES Y PAVIMENTOS ...................................................................  36.749,10 21,87 

 08 SEÑALIZACIÓN ................................................................................  412,82 0,25 

 09 JARDINERÍA .....................................................................................  3.122,00 1,86 

 10 MOBILIARIO URBANO Y EQUIPAMIENTO .......................................  8.966,89 5,34 

 11 GESTIÓN DE RESIDUOS ...................................................................  6.009,15 3,58 

 12 SEGURIDAD Y SALUD ......................................................................  3.005,10 1,79 

 13 VARIOS E IMPREVISTOS ...................................................................  10.985,46 6,54 
  ______________________  

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL  ............................................................. 168.002,87 

Asciende el presente P.E.M. (Presupuesto de Ejecución Material) a la cantidad de 

CIENTO SESENTA Y OCHO MIL DOS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS. 

• 13,00 % Gastos generales ................................................................ 21.840,37 

•  6,00 % Beneficio industrial .............................................................. 10.080,17 

Asciende el presente P.B.L. sin IVA (Presupuesto Base de licitación) a la cantidad de 

CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTITRÉS EUROS con CUARENTA Y UN 

CÉNTIMOS (199.923,41 €). 

•  21% IVA ........................................................................................ 41.983,92 
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Asciende el Presupuesto Total a la cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL 

NOVECIENTOS SIETE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS (241.907,33€). 

• Expropiaciones ................................................................................ 00,00 € 

Asciende el Presupuesto para conocimiento de la administración a la cantidad de 

DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SIETE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS 

(241.907,33€). 

Vigo, noviembre de 2023 

LA ARQUITECTA 

 

IRIA URDAMPILLETA PÉREZ 

NºCol:4587 
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