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2 ANEJO 1. CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA 

2.1 INFORMACIÓN APORTADA 

Para la ejecución de los trabajos se ha procedido a un levantamiento topográfico 

en Julio de 2021 en el ámbito de actuación por parte del estudio topográfico INGENIEROS 

ASOCIADOS S.C. que incluye aceras, vados, arbolado, bordillos, tapas de redes de servicio, 

edificaciones, mobiliario urbano, contenedores y todos los elementos que definen el estado 

actual de la plaza. 

Además se han empleado otros sistemas para ampliar la información cartográfica: 

• Planos de la web Concello de Vigo con cartografía a escala 1:1000. 

• Mapa Topográfico Nacional de España, provincia de Pontevedra (Escala 

1:25.000). Hoja 223-III-Vigo. 

• Ortofotos PNOA. 

Se ha empleado el sistema de coordenadas U.T.M. ETRS89 (European Terrestrial 

Referencie System) en los planos de proyecto. 

Se incluye plano topográfico en los planos de proyecto e información completa en 

ANEJO Nº01. 

2.2 SISTEMA DE COORDENADAS 

La cartografía básica y todos los trabajos cartográficos y topográficos realizados 

para este proyecto utilizan el sistema de coordenadas U.T.M. ETRS89 (European Terrestrial 

Referencie System 1989). 

Se incluye plano topográfico en los planos de proyecto. 

2.3 INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA 

El estudio topográfico INGENIEROS ASOCIADOS,S.C. ha realizado el levantamiento 

topográfico de la zona delimitada en planos con una estación GPS. 
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2.1.1 CARTOGRAFÍA CATASTRAL Y PNOA 

2.1.1.1 ORTOIMAGEN 

 

2.1.1.2 EMPLAZAMIENTO SOBRE CARTOGRAFÍA CATASTRAL 
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2.1.2 PLANO TOPOGRÁFICO 

2.1.2.1 TOPOGRÁFICO CON CURVAS DE NIVEL  

ÁMBITO DE ACTUACIÓN general 

Parcela objeto de urbanización y parcelas B, C, D y E. 
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2.1.3 PERFILES 

 

 

Vigo, noviembre de 2023 

LA ARQUITECTA 

 

IRIA URDAMPILLETA PÉREZ 

NºCol:4587 
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