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6 ANEJO 5 -GESTIONES REALIZADAS ANTE LAS COMPAÑÍAS 
SUMINISTRADORAS DE SERVICIOS AFECTADOS. 

El ESTUDIO URDAMPILLETA ha descargado los archivos del estado actual de los 
servicios afectados en la página web www.inkolan.es y se ha puesto en contacto con 
las compañías suministradoras de los distintos servicios para conocer la situación actual 
y solicitar posibles necesidades de renovación. 

Tambien nos hemos puesto en contacto con las distintas concesionarias de 
servicios del ayuntamiento de Vigo. 

CONDICIONES Y DATOS GENERALES DE INKOLAN: 
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6.1 GESTIONES REALIZADAS CON LA COMPAÑÍA CONCESIONARIA DE 
AGUAS EN EL AYUNTAMIENTO DE VIGO (AQUALIA) 

 
 



 

PROYECTO DE EJECUCIÓN SUBSIDIARIA DE LAS OBRAS DE TERMINACIÓN DEL PERI II-03 
CASTRO CASTRIÑO 

ANEJO 5 -GESTIONES REALIZADAS ANTE LAS COMPAÑÍAS SUMINISTRADORAS DE 
SERVICIOS AFECTADOS 5 

 

Tf.: +34  986 26 16 95  ESTUDIO URDAMPILLETA 

info@urdampilleta.es  www.urdampilleta.es  Arquitectura, ingeniería y urbanismo 

 
 



 

PROYECTO DE EJECUCIÓN SUBSIDIARIA DE LAS OBRAS DE TERMINACIÓN DEL PERI II-03 
CASTRO CASTRIÑO 

ANEJO 5 -GESTIONES REALIZADAS ANTE LAS COMPAÑÍAS SUMINISTRADORAS DE 
SERVICIOS AFECTADOS 6 

 

Tf.: +34  986 26 16 95  ESTUDIO URDAMPILLETA 

info@urdampilleta.es  www.urdampilleta.es  Arquitectura, ingeniería y urbanismo 

 



 

PROYECTO DE EJECUCIÓN SUBSIDIARIA DE LAS OBRAS DE TERMINACIÓN DEL PERI II-03 
CASTRO CASTRIÑO 

ANEJO 5 -GESTIONES REALIZADAS ANTE LAS COMPAÑÍAS SUMINISTRADORAS DE 
SERVICIOS AFECTADOS 7 

 

Tf.: +34  986 26 16 95  ESTUDIO URDAMPILLETA 

info@urdampilleta.es  www.urdampilleta.es  Arquitectura, ingeniería y urbanismo 

 



 

PROYECTO DE EJECUCIÓN SUBSIDIARIA DE LAS OBRAS DE TERMINACIÓN DEL PERI II-03 
CASTRO CASTRIÑO 

ANEJO 5 -GESTIONES REALIZADAS ANTE LAS COMPAÑÍAS SUMINISTRADORAS DE 
SERVICIOS AFECTADOS 8 

 

Tf.: +34  986 26 16 95  ESTUDIO URDAMPILLETA 

info@urdampilleta.es  www.urdampilleta.es  Arquitectura, ingeniería y urbanismo 

6.2 GESTIONES GAS NATURAL NEDGIA  

Se ha descargado la red existente de la página www.inkolan.es que se 
recoge en el proyecto “estado actual de la red de gas de NEDGIA”.
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6.3 GESTIONES UFD DISTRIBUCIÓN ELECTRICIDAD S.A. (GRUPO 
NATURGY) 

Se ha descargado la red existente de la página www.inkolan.es que se recoge 
en los proyectos de estado actual de la red de energía eléctrica de la empresa 
suministradora UFD DISTRIBUCIÓN ELECTRICIDAD S.A. (GRUPO NATURGY). 
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6.4 GESTIONES TELEFÓNICA 

Se ha descargado la red existente de la página www.inkolan.es que se recoge 
en los proyectos de estado actual de la red de telecomunicaciones de la empresa de 
TELEFÓNICA. 

   

No existen redes de telecomunicaciones de la empresa de TELEFONICA ni 
tampoco se solicitan actuaciones  en el ámbito por parte de la empresa. 

 

 

 

 

6.5 GESTIONES R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.U. 

Se ha descargado la red existente de la página www.inkolan.es que se recoge 
en los proyectos de estado actual de la red de telecomunicaciones de la empresa "R 
Cable y Telecomunicaciones S.A.U.". 

 

 

 

R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.U. no solicitan actuaciones  en 
el ámbito por parte de la empresa. 
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6.6 GESTIONES JAZZTEL Y ORANGE 

Se ha descargado la red existente de la página www.inkolan.es que se recoge 
en los proyectos de estado actual de la red de telecomunicaciones de la empresa 
telefónica de JAZZTEL  

No tienen necesidad de ampliación de la red de fibra óptica y no se ven 
afectados por la actuación. 
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6.7 GESTIONES ELECTROMECÁNICOS AYUNTAMIENTO DE VIGO. 

Se tienen en cuenta las medidas a adoptar de los informes de electromecánicos 
del Concello de Vigo. 

Desde electromecánicos envía los diferentes dos cuadros de mando existentes 
de la zona En proyecto se mantienen los cuadros de mando existente. Las mediciones 
lumínicas se tienen en cuenta para completar con el alumbrado futuro.  
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