
RESUMEN DE PRESUPUESTO 
PROYECTO DE EJECUCIÓN SUBSIDIARIA DE LAS OBRAS DE TERMINACIÓN DEL PERI II-03 CASTRO 

CASTRIÑO 
 CAPÍTULO RESUMEN IMPORTE % 

 __________________________________________________________________________________________________________   ______  

 ________________________________________________________________________________________________________________  
noviembre 2023 1  

 01 TRABAJOS PREVIOS Y DESMONTAJES ...............................................................  13.049,25 7,77 

 02 RED DE PLUVIALES Y FECALES ...........................................................................  8.116,44 4,83 

 03 RED DE ABASTECIMIENTO ..................................................................................  4.739,40 2,82 

 04 RED DE ALUMBRADO ........................................................................................  34.673,07 20,64 

 05 RED DE RIEGO ....................................................................................................  4.908,23 2,92 

 06 MUROS Y CIERRES ..............................................................................................  33.265,96 19,80 

 07 FIRMES Y PAVIMENTOS ......................................................................................  36.749,10 21,87 

 08 SEÑALIZACIÓN ...................................................................................................  412,82 0,25 

 09 JARDINERÍA ........................................................................................................  3.122,00 1,86 

 10 MOBILIARIO URBANO Y EQUIPAMIENTO ..........................................................  8.966,89 5,34 

 11 GESTIÓN DE RESIDUOS ......................................................................................  6.009,15 3,58 

 12 SEGURIDAD Y SALUD .........................................................................................  3.005,10 1,79 

 13 VARIOS E IMPREVISTOS ......................................................................................  10.985,46 6,54 

  ____________________  

 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 168.002,87 

 13,00  % Gastos generales .....  21.840,37 

 6,00  % Beneficio industrial ...  10.080,17 

  ________________________________  

 Suma ............................................  31.920,54 

  ____________________  

 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 199.923,41 

 21% IVA ....................................  41.983,92 

  ____________________  

 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 241.907,33 

 Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SIETE EUROS con 

TREINTA Y TRES CÉNTIMOS 

Vigo, noviembre de 2023 

LA ARQUITECTA 

 

IRIA URDAMPILLETA PÉREZ 

NºCol:4587 
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