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El ESTUDIO URDAMPILLETA ha descargado los archivos del estado actual de los
servicios afectados en la pagina web www.inkolan.es y se ha puesto en contacto con
las compaiiias suministradoras de los distintos servicios para conocer la situacion actual
y solicitar posibles necesidades de renovacion.

Tambien nos hemos puesto en contacto con las distintas concesionarias de
servicios del ayuntamiento de Vigo.

CONDICIONES Y DATOS GENERALES DE INKOLAN:

ATENCHIN

Acepitar ke atments en Liva de costsemilid 1o oo b indicatla s Eostinuackn, il o e e U decsga, sepn Lieilas vigrles poblicalis e L verting e eile Brtal de internet

CONDICIONES GENERALES DE LA INFORMACION
GRAFICA-PLANOS- SUMINISTRADOS

NECILAN faciita & s Sockon v # Terceros informacidn digitaizada sobre reces de infrasstructuray

ligad 5 e o sltemin de i eada SOCIO, CO8 o AN ENTD CONVENIDO, |a infeges an sus equipes infarmitices v s publics an a1te Portal de intarnat.

Los propletarios de las redes: SOCI0S, O L AMIENTOS C5 fiestan que la informacion dispor te Portal de. t e la que hubi dido sumindstras s proplas Oficinas Técrices.
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4 Conhdenciaidad y prohibacions.

Elusuario conviene en que ks informacidn suminissrada es de cardcter ¥ , dnkca y te, al fin solicitud
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[ sdmmibs du L Lencicres di los SOCI0S, € ¥ AYLINTAMIENTOS C h . pusden exlatic 0 ol bmbito geogrMico salicitede per musstras Clinnges ctras canslizacions. de telicomunicacicnss yo atial
servicias p.e.: reces ebictricas del cliente.
Para facilitar su identifi . en cada municipi detallan | ue disponen de despliegue de red, enel
& Redaccion de Provectos
= tanto la e |z b fica-plancs: coma bos Condicionantes Genarales de INEOLAN v fos Condicicnantes Particulares y s SIMBOLOGIA de los 500305 O an este Portal de Hente p
Fadactanes du proyecto.
e e, 51 iliermacin sdicional pavs complutar la documantachin de ks provectin, la cbtendrie de Lns Perianas de Contacto de cads SOCIO. COLABORADOR & ATUNTAMIENTD CONVENIDO que s detallin en 1a Carta de Acompadismiants

Muestran archhves de infarmacién v deseargan en ol shitema de coordensdin sficisl ETRSE9.
5. Ejecucidn de Cbras
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NEOLAN o 18,03 F5000 200606 (HORA PEMINSULAR ), I3 consulta S ha reallzsds con los sigulentes datos:
e Solicioed de indormackn: GAZ 300815
Ermpresa sollcitante: Ha Urdarmpilleta Pénzz

Descrpoidn: Desde la Gerencla municipal de urbanismo del Concello de Vige me conratan para la redaccion del proyects de Terminacion de uwrbapizacion del PER
|-03 Castro Castrifio con n? expte 15316/407

Usuaric: iria Urdampiliets Pérex
rovincia: Pontevedra
ptunicicia: Vigo

Pireccicn: Rda Tomas A. Alonsa, 143

Las personas de contacto para este municigia son:

Instinus ida Comtacto Tkt i&-mail

[Telefonica [Varlaciones ¥ Asesoramienbos L0 (VARIACIONES FLANTA EXTERIOR @TELEFOMICA.COM
R Cabile D partamiente de Infraestnactus 38191 1000 documantacioni nfraes truchurss @ mundo-r.net

Hedgla Galicla, 5.4, Dscar Alvariflas Villaverde SBREREIET siniclosdi@nedgia.es

ORANGE-JATTTEL D5F Comeo electrénicn ssaanangeelecnor.es

UFD Ceniro Telegestion Operachones de Red telegesticnoperaciones inkolan@ufd.es

Nedgla Galicia, 54 Diego Iglesias Monmy B0E121T01 sinicinsd@nedgia.es

Nedgla Galicla, SA |Alana Mallon Lipas BEAEO04L siniciasd@nedgla.es

Redes solicdmadas:

Rd

UATTTEL

CARTOsZRAFIA JAZITEL
CARTOSERAFIA DRANGE
HEDGIA GAS NATURAL GALICIA
[TELEFOMICA

JR CAELE

CARTOSERASIA NEDELA GAS HATURAL GALICIA
CARTOsZRAFIA LFD

LIFD

CARTOsZRAFIA TELEFONICA
CARTOSZRAFIA B CABLE
CARTOSZRAFIA GENERAL

{HHHHHHEHHEEE

En @l caso de gue hublese salleitada bidn redes de O chores No Asociasas y/'o Redes Musizipales cuya gestidn de cbtencidn noas ha encavgads, & recibidsemas lag
pianas w'o ficheros de estas empresas d hemdto serdn remitidas en sucesives entregas posteriores aplicdndase en sw caso hos incrementos por Soporte y Farma de
ke nvic especificodos en nuesines Tavifas de Precios publicodes en este Fortal.

Loz redes “Solicitodas bajs pedlds”, NO ESTAN INCLIADAS EN EL FRECID DE ESTA DESCARGA
Piuestras archives de Aformacidn se descargan en ef sistema de coardenadas ofichel ETRSES.
Mreg sl itoda: 1,595 Ha.

[Coste de b derconga: 48,26 € |Impuestos Ko bncluldos |
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6.1 GESTIONES REALIZADAS CON LA COMPANIA CONCESIONARIA DE
AGUAS EN EL AYUNTAMIENTO DE VIGO (AQUALIA)

Atencidn ao Cliente T. 900 81 33 57

ﬁ Sarsien Munigipal de Nbastecamento & Sanesmenio de Augs
foncallo de Vige

-
aq ua lla R Vaneruzl, 48, 36203 Vigo
www.agqualla.es

ESTUDIO URDAMPILLETA
info@urdampilleta.es

Ref. N.2 1112/2023-AAA Fecha: 20 de Abril del 2023
ASUNTO:  Solicitud cartografia: CASTRO CASTRINOS

En contestacién al asunto citado, adjunto le enviamos los planos de las redes de
abastecimiento v saneamiento corespondiente a las zonas indicadas.

o s, L M L o

Ey
5; En relacian con la informacion que les aportamos, a continuacion ponemos en s
conocimiento los sigulentes condicienantes:

Debaran mantener absoluta confidencialidad sobre la informacian, facilitada por aqualia, gue no podra
ser objeto de difusidn o utilizacion para fines difersntes a los soliciiados. Es responsabilidad dal

solicttante el uso indebido de la informacién aportada.

Se hace |a salvedad de que la situacion de las conducdiones es meramente infermativa y orientativa y
puede diferir en algin punto de la traza indicada en los planos,

Los datos reflejados en los planos reflejan la situacion de las redes en el momanto de su instalacion.
Esta informacian puede haber sufrido variaciones por acluaciones de terceros, gque no aparecen
reflejados en los planos.

AN 1 LASIES, Y O, D Th, LB, WK WL AT 5

AR £ DR S 1 CASRLATI, £ MRS SR e, TR 2L T, S0 L B TP

La infarmacian muestra lo registrado en nuestros archivos con la documentacian recibida hasta el dia
de lafecha, Pueden existir redes de nueva instalacién, que no han sido comunicadas todavia a aqualia
ni entregados los comespondientas planos de liquidacién, y por lo tanto, no aparecen reflejadas en
nuestra cartografia,

A 1A w8, M0

Las acometidas no se indican en los planos, En consecuencia, reiteramos el caracter no exhaustivo de
la informacion suministrada.

IO ALy, K. Y S N2 O Y WS COATAS AL L 0 8 "M, 511308405, P /S 55 20 . s el B T

La ejecucion de las acomelidas es competencia exclusiva de la empresa Concesionaria y la maxima
profundidad admitida de la acomatida de Saneamiento es de 1,5 m. en el punto de entrongue. La salida

de la acomelida debe de adaptarse a esta medida.

En &l caso de que esta informacion se utilice para la elecucion de obras, deberd tener
tambign en consideracion .

Esta informacién no supone la autorizacion ni conformidad per parte de aqualia al proyecto de obra en
curse.

S| considaran necesario una mayor aclaracian antes del inicio de las obras, deben ponerse en contacto
con un minime de tres (3) dias habiles de antelacion con los responsables de redes de aqualia, para
identificar la ubicacién de las conduccienes “in situ’
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»r ;
aqualia

- Cuando las obras a realizar consistan en instalar canalizaciones, se tandrd en cuenta |a exigencia de

distancias minimas de separacién en paralelism i i
05 ¥ cruzamientos entre serviai
reglamentacion vigente. ol

- Punemns a sU dispasicion nuestros Servicios Téenicos para sualguier olra informacidn o consulta que
s€a preciso, con el at_:lgefcu de garantizar la ejecucidn de sus trabajos, sin gue supongan dafios ¥
peruicios en nuestras instalaciones.

Deben tornar las debidas precaucionss, sin que ello exonera al gjecutor de las obras de las
resporlsabmdades_en el supuesto de provocar dafios, en cuyo caso aqualia se reserva el deracho a
emprender las accionas legales oporiunas y reclamar fas indemnizaciones a que haya lugar.

El plazo de validez del presente escrita ¥ sus condiciohantss es de un afio.

Atentaments,
Area de Saneamiento
Tf.: +34 986 26 16 95 ESTUDIO URDAMPILLETA
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6.2 GESTIONES GAS NATURAL NEDGIA

Se ha descargado la red existente de la pagina www.inkolan.es que se
recoge en el proyecto “estado actual de la red de gas de NEDGIA”.

#nedgia

Condicionantes Particulares Nedgia Galicia, S.A.

Es de nuestro interés poner en su conocimiento los condicionantes que habrd de observar en los trabajos en
proximidad de instalaciones propiedad de Nedgia Galicia, 5.A., Nedgia Redes Distribucion de Gas, S A, Gas Na-
tural Redes GLP, S A. yo Gas Natural Transporte SDG, S.L. (en adelante NEDGIA):

* Lainformacion aportada es confidencial y de uso exclusive para el que se solicita, siendo responsabilidad del
solicitante el uso indebido de la misma,

s  Elplanc que se les envia refleja |a situacién aproximada de las instalaciones propiedad de NEDGIA.

+ Los datos contenidos en los planos tienen cardcter orientativo: corresponden a lo registrado en nuestros ar-
chivos hasta el dia de la fecha, lo cual no puede ser interpretado como garantia absoluta de responder fiel-
mente a la realidad de la ubicacion de |as instalaciones grafiadas.

*  Lainformacién refleja la situacion de las redes en el momento de su instalacién. Esta informacion puede haber
variado desde entonces por actuaciones de terceros en la Zona, de forma que tanto la posicion de la red, como
las referencias fijas pueden haber sido alteradas respecto a lo reflejado en los planos. En consecuencia, por
razones de seguridad se recomienda realizar los trabajos de excavacion a mano en las inmediaciones de las
redes de NEDGIA

+ Sielinicio de la ej

de los jos objeto de esta solicitud es posterior a tres a meses
de la fecha actual, debera solicitar de nueve los servicios existentes para garantizar el grado de actua-
lizacién de la informacion.

» Elenvio de esta informacidn no supone la autorizacion ni conformidad por parte de NEDGIA al proyecto de
obra en curso, ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por dafios y per-
juicios a nuestras instalaciones.

. En la zona solicitada pueden existir instalaciones de gas propiedad de clientes cuyos trazados no se han
incluido en los planos anexados,

» La entidad solictante comunicara el inicio de sus actividades a NEDGIA al menos con 72 horas de antela-
cion, dirigiéndose a Servicios Técnicos de la provincia correspondiente, enviando al efecto el escrito que se
anexa al final de estos condicionantes. Es imprescindible citar en la misma la referencia indicada en la
solicitud de la informacién a través de la plataforma de Internet. Las direcciones de envio de esta docu-
mentaciin son |as sigulentes:

ZOWA DE
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CONTACTO
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Forh et Qorc 830 146 768
C.Oparavo Conta | vy A Nt el 111 O (80
Miguel Pena Dl 630 46 929
1de9
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' nedgia
Galicia
Grupo Naturgy
:nul':;s':m 881911431
smca':fwm Callo L Edificio Ar
[+ Onna:lcw:“ f;;a;:llg ,m‘ﬁi‘ﬁ:ﬁ Mareos saneciosd@nedgia o5 sﬁﬁ: PE.:;;IS:Q ;E.I P::lgam
Feinbites EomandeE 81 611 443 g;r:‘mdanmpﬂnslu.
Oscar Alvarinas
Villaverde G956 506 937
C. Operalivo Vigo m‘.w.“;l; D WMoY EOG191T01 sinicisd@nedgia es ;‘;E:;zl;rda:;gan w4 pl
Atvoro Mahin Lopez BEIIB044
€. Operalive Owrense m Jesiis Cabvo Bajo 09 302 451 siniciosd@nodgia es ;ﬁm’m’:‘; 1p0

(*) Indicar en el Asunto: INICIO / MUNICIPIO / Persona de contacto

+ Sifuera necesario realizar calas de investigacion deberan realizarse en presencia de personal de NEDGIA.

+ El Grupo Naturgy ha tomado la decisién de introducir paulatinamente la tuberia de polietileno PE 100
de color negro para la distribucién de gas.

o  Eltubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemente
por toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en otros
servicios como por gjemplo la distribucién de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azules.

o Las franjas longitudinales seran (4) para todos los diametros hasta 200 mm y seis a ocho (6-
8) para DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier angulo
una vez colocado el tubo en la zanja.

o Eltubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalacién que el tubo de PE 100
naranja:

= La banda de sefializacién se seguira colocando como siempre a una distancia de 20-30 cm
por encima de la generatriz superior de la conduccidn de gas.

=  Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalaran las mismas protecciones que
las utilizadas con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua,
luz...etc.)

* Las tuberias e instalaciones de gas no estan disefiadas para soportar sobrecarga de maquinaria pesada, por
lo que si han de situarse grias o circular vehiculos sobre las mismas que pudieran originar dafios, debera
ponerse esta circunstancia en conocimiento de NEDGIA con objeto de establecer los pasos necesarios debi-
damente sefializados y protegidos con losas de hormigén, chapas de acero ¢ similar.

. Queda prohibide el acopio de materiales o equipos sobre las canalizaciones de gas vy sus instalaciones como
arquetas, tomas de potencial, respiraderos, etc., garantzandose en todo momento el acceso a la canalizacion
de gas afin de efectuar los trabajos de mantenimiento y conservacion adecuados.

*  Sise producen desmontes en las proximidades de la tuberfa, pudiendo en su situacién final provocar desliza-
mientos © movimientos del terreno soporte de la conduccion, deberdn ser objeto de un estudio particular,
determinando en cada caso, sino las hubiera, las protecciones adecuadas, al objeto de evitar los mismos,

+ En el caso de uso de explosivos a menos de 300 m. de las canalizaciones de gas, su uso estara limitado, de
acuerdo al condicionado especifico que se fije al efecto. En todo caso, se ha de contar con una autorizacion
especial del Organo Territorial Competente, basada en un estudio previo de vibraciones que garantice que la
velocidad de las particulas en el emplazamiento de |a tuberla no supere en ningln momento los 30 mm/s.
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*  Siempre que por la ejecucion de los trabajos las instalaciones de gas afectadas queden al descubierto, se
comunicara al responsable indicado de NEDGIA, procediendo el contratista a proteger y soportar la tuberia de
gas de acuerdo a las indicaciones de éste. Esta circunstancia se mantendra el tiempo minimo imprescindible
y las canalizaciones se tapardan en presencia de técnicos de NEDGIA,

» Lostramos al descubierto de tuberias de acero, se protegeran con manta antirroca para evitar desperfectos
en el recubrimiento y, si por cualquier circunstancia, se produjera algin dafio en el mismo, sera reparado antes
de enterrar la canalizacién. En caso contrario se puede originar un punto de corrosion acelerado que desem-
bocaria en una perforacién de la tuberia.

» Lastuberias de acero al carbono estan protegidas contra la corrosion mediante un revestimiento aislante y un
sistema electrico de proteccion catédica. Para el correcto funcionamiento de esta proteccion es de vital impor-
tancia la integridad de dicho revestimiento. Se comunicara a NEDGIA cualquier dafio que se advierta en el
misma.

+* Enelcaso de tuberlas de acero se instalaran una o varias cajas de toma de potencial (a facilitar por NEDGIA)
de acuerdo a las indicaciones de los técnicos de NEDGIA, con objeto de medir y calibrar la posible influencia
de la Proteccidn Catddica a los gasoductos y viceversa.

» En el caso de que se efectien compactaciones, siempre se contactara con el personal de Servicio Técnico
designado por NEDGIA de dicha zona para que les proporcione la normativa adecuada para llevar a cabo
dicha actuacion, asegurando que ésta se realizara de forma que |a transmision de vibraciones a la tuberia de
gas no supere los 30 mm por segundo.

* |La Empresa que ejecute trabajos en las proximidades de instalaciones de NEDGIA debera estar en posesion
de los planes de las instalaciones existentes en la zona.

e Deberd comunicarse a NEDGIA |a aparicién de cualquier registro o accesorio complementario de |a instalacién
de gas, identificado como tal, o que presumiblemente se crea pueda formar parte de ella, siempre que no esté
definido en los planos de servicios suministrados.

En este sentido se indica que en las proximidades de |las tuberias de gas pueden existir otras canalizaciones
complementarias destinadas a la transmisién de datos, por lo que deberan extremarse las precauciones
cuando s& realicen trabajos en sus inmediacionses.

» Silos trabajos a realizar afectan a tapas de registros, vélvulas, respiraderos o tapas de acceso a instalaciones
sera necesario restituias a la nueva cota de rasante, dejando las instalaciones afectadas libres de materiales
de obra.

+ En el supuesto de sufrir dafics en sus instalaciones, NEDGIA se reserva el derecho a emprender las acciones
legales que considere oportunas, asl como reclamar las indemnizaciones a que haya lugar.

+« Todos los dafios a personas & instalaciones que pudieran producirse como consecuencia de las obras, seran
por cuenta y riesgo del promotor o ejecutor de las mismas, incluso los derivados de un eventual corte de
suministro de gas.
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* Con objeto de garantizar la seguridad de las personas y de las instalaciones, cuando las obras a realizar sean
canalizaciones (eléctricas, agua, comunicaciones, etc.), se tendra en cuenta la exigencia de distancias mini-
mas de separacion en paralelismos y cruzamientos entre servicios de acuerdo a la reglamentacion vigente y
se debe comprobar, mediante el codigo de colores, la presion de la red préxima a su actuacion. Se adjunta
tabla resumen:

DISTANCIA RANGO CRUCE PARALELISMO
MOP <5 bar 02m 02m
MINIMA MOP »= 5 bar') 02m 04m
MOP < 5 bar 06m 04m
Recomendada MOP >=5 bar O 08m 06Mm

(1) 2,5 m en zona semiurbana y 5 m en zona rural
() Para P> 16 bar y distancia <10 metros es necesario consultar condiciones a Distribuidora.

En el caso de que no puedan mantenerse las distancias minimas indicadas debe informarse a NEDGIA, para

adoptar las medidas de proteccidn que se consideren convenientes de acuerdo a la siguiente puntualizacion:

o Contigua a la zona de servidumbre permanente existe una zona de seguridad, definida en la Norma UNE
60.305.83, que se extiende hasta 2.5, 5 6 10 metros a cada lado del eje de la canalizacion, en la cual la
ejecucion de la excavaciones u obras puede representar un cambio en las condiciones de seguridad de
la misma y en la que no se dan las limitaciones ni se prohiben las obras incluidas como prohibidas en la
zona de servidumbre de paso, siempre que se informe previamente al titular de la instalacién, para la
adopcién de las acciones oportunas que eviten |os riesgos potenciales para la canalizacién,

+ Lostrabajos en proximidad se efectuaran con medios manuales quedando prohibide por razones de seguridad
la utilizacién de medios mecanicos, las precauciones se intensificaran a 0,40 m sobre la cota estimada de la
tuberfa o ante la aparicion de la malla o banda amarilla de sefializacion, permitiéndose exclusivamente el uso
de martillo mecanico de mano para la rotura del pavimento.

+ Lasobras de tuneles, vaciado de terrenos, perforacion dirigida, etc., que pueden afectar a la tuberia por debajo
o lateralmente requeriran especial atencidn.

* Para dar cumplimiento a la legislacion vigente en materia de prevencién de riesgos laborales, le informamos
de los riesgos de |as instalaciones:

o Al objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el R.D. 171/2004 sobre coordinacién de actividades
empresariales, y para garantizar la seguridad de sus trabajadores, NEDGIA informa a la empresa solici-
tante que las instalaciones representadas en los planos adjuntos se encuentran en régimen normal de
explotacion, es decir, CON gas a presion.

o Se prohibe hacer fuego o emplear elementos que produzcan chispas en las inmediaciones de las instala-
ciones de gas.
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o En el caso de que se detecte una fuga o se perciba olor a gas, deben de suspenderse inmediatamente
todo tipo de trabajos en el entorno de la instalacion y avisar de inmediato al Centro de Control de Atencién
de Urgencias de NEDGIA, comunicando esta circunstancia.

o El solicitante queda obligado a adoptar las medidas preventivas que sean necesarias de acuerdo a los
condicionantes de instalacion mencionados anteriormente y aquellas otras que pudieran ser necesarias
en funcion de los riesgos de la actividad a desarrollar. Asi mismo queda obligado a transmitir las medidas
preventivas derivadas del parrafo anterior a sus trabajadores o terceros que pudiera contratar.

o Enlaejecucion de los trabajos que realice debera respetar lo dispuesto en el RD 1627/1997 Disposiciones
Minimas de Seguridad y Salud en Obras de Construccion,

o En esta informacién de riesgos no se contemplan los riesgos derivados del trabajo a realizar por los tra-
bajadores de la empresa solicitante o sus empresas de contrata, siendo responsabilidad de ésta o de sus
empresas de contrata la evaluacién de los mismos y la adopcidn de las medidas preventivas que sean
necesarias.

o Si para ello fuese necesario disponer de mas informacién acerca de las instalaciones, rogamos nos lo
soliciten por escrito y con anterioridad al inicio de los trabajos.

o Ponemos a su disposicion el teléfono del CCAL (Centro de Control de Atencion de Urgencias) de NEDGIA
para que comuniguen de inmediato cualquier incidencia que pueda suponer riesgo: 900.750.750 (24 ho-
ras durante todos los dias del afio)

ESTAS INSTRUCCIONES ESTARAN DISPONIBLES PERMANENTEMENTE EN
EL LUGAR DE TRABAJO
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MODIFICACION DE INSTALACIONES Y CONDICIONANTES TECNICOS

Si fuera necesario modificar el emplazamiento de nuestras instalaciones es preciso que, pre-
viamente al inicio de las obras, se realice por escrito la correspondiente solicitud de desvio
indicando como referencia el n® de solicitud de informacién, al objeto de proceder a la firma
del acuerdo correspondiente y efectuar el pago de la cantidad establecida. Las solicitudes
deben dirigirse a la siguiente direccion:

OFICINA TECNICA
Placa del Gas, 1. Edificio C Planta 1.
08003. BARCELONA.

QO bien a la direccién de correo electrénico: SsPPgasTramitaciones@leangridsservices com

Asimismo, nos ponemos a su disposicién para estudiar los Condicionantes Técnicos, especi-
ficos a su tipologia de obra, o las soluciones posibles para minimizar las interferencias entre
las obras a ejecutar y las instalaciones de gas existentes en la zona.

Para ello, es necesario que se ponga en contacto con esta Unidad y que nos faciliten su
documentacion (planos, detalles, memorias, etc.) de la obra a realizar en las proximidades de
la red de gas natural.

Nedgia Galicia, S.A.

Nedgia Redes Distribucién de Gas, S.A.
Gas Natural Redes GLP, S.A.

Gas Natural Transporte SDG, S.L.
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NOTIFICACION DE INICIO DE OBRA QUE AFECTA A CANALIZACION DE GAS

Ntra Ref*; (citese inexcusablemente la referencia indicada en la solicitud de informacion realizada a
través de la Plataforma web)

DESTINATARIC: Empresa Distribuidora / Servicios TECIICOS:............c..ccocciiiiiiciiiiiiie e
L= T SOOI

Tl
|- ST

- Razdn Social de la empresa
ejacutora de. 186 Obras: ..o sissnsssssssssiens

- Domicilio de la empresa
EECUIONA dE 185 OBIES. oo ettt ettt

= LUgAr de [8S ODFAS] ..o e

- Denominacion de la obra: ...

= HETREO0 50 B BT coociooimnsoimconontonteett et o oo T D O R 850050339

- Fecha de inicio de ejecucion de obras: ... A AN

- Duracion prevista de JaS ODIAS! ...t e

- Nombre del Jefe de Obra:

- Teléfono de contacto con el Jefe de ODIA: ... ss s s see s enerens

- Observaciones:

Aceptando respetar las obligaciones y normas facilitadas por Nedgia Galicia, S.A., Nedgia Redes Dis-
tribucion de Gas, S.A. Gas Natural Redes GLP, S A. y Gas Natural Transporte SDG, S.L., y utilizarlas

adecuadamente para evitar dafios en la instalaciones de distribucion de gas durante los trabajos que

se desarrollen en sus inmediaciones (R.D. 919/2006).

(Lugar y fecha) ... 8 de i de

Empresa Constructora
P.P.

Fdo. (Indiquese nombre y apellidos)
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INTRODUCCION DE LA TUBERIA DE POLIETILENO DE COLOR
NEGRO

En la cartografia disponible en INKOLAN correspondiente a las redes de distribucion de NEDGIA, se identifi-
cara la tuberia de Polietileno de color negro con un cadigo diferente al objeto de facilitar su identificacion previa
antes del inicio de la obra:

Cédigo PN: Tuberia de Polietileno Negro instalada
Cédigo PE: Tuberia de Polietileno Naranja/Amarillo instalado

El Grupo Naturgy ha tomado la decision de introducir paulatinamente la tuberia de polietileno PE 100
de color negro para la distribucion de gas.

o Eltubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemente
por toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en otros
servicios como por ejemplo la distribucién de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azules.

o Las franjas longitudinales seran (4) para todos los diametros hasta 200 mm y seis a ocho (6-
8) para DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier angulo
una vez colocado el tubo en la zanja.

o Eltubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalacion que el tubo de PE 100
naranja:

m La banda de sefializacion se seguira colocando como siempre a una distancia de 20-30 cm
por encima de la generatriz superior de la conduccién de gas.

= Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalarén las mismas protecciones que
las utilizadas con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua,
luz...etc.)
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6.3 GESTIONES UFD DISTRIBUCION ELECTRICIDAD S.A. (GRUPO
NATURGY)

Se ha descargado la red existente de la pagina www.inkolan.es que se recoge
en los proyectos de estado actual de la red de energia eléctrica de la empresa
suministradora UFD  DISTRIBUCION  ELECTRICIDAD S.A. (GRUPO NATURGY).

¢ urd

Grupo Naturgy

Condicionantes Particulares UFD Distribucion Electricidad, S.A.

Es de nuestro interés poner en su conocimiento los condicionantes que habra de observar en
los trabajos en proximidad de instalaciones propiedad de UFD Distribucion Electricidad, S A,
(en adelante UFD)

+ La informacidn aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo
responsabilidad del solicitante el uso indebido de la misma

+ El plano que se les envia refleja la situacion aproximada de las instalaciones de alta, media
y baja tensién propiedad de UFD

¢ Los datos contenidos en los planos tienen caracter orientativo, correspondiendo a lo
registrade en nuestros archivos hasta el dia de la fecha. Dichos planos pueden no
corresponderse con la realidad. No pueden interpretarse como garantia absoluta de la
ubicacion precisa de las instalaciones representadas

+ El envio de esta informacion no supone la autorizacion ni conformidad por parte de UFD al
proyecto de obra en curso, ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en
que incurran por dafos y perjuicios a nuestras instalaciones.

+ En la zona solicitada pueden existir redes eléctricas, que no sean propiedad de UFD, cuyos
trazados no se reflejan con fiabilidad en los planos anexados, por lo que deberan acudir al
titular de las mismas para conocer exactamente su ubicacién y trazado.

+ |gualmente se indica que en las proximidades de las redes eléctricas pueden existir otras
canalizaciones complementarias destinadas a la transmisién de datos, por lo que deberan
extremarse las precauciones cuando se realicen trabajos en sus inmediaciones.

« La Empresa que ejecute trabajos en las proximidades de instalaciones de UFD debera
tener en el lugar de trabajo los planos de las instalaciones existentes en la zona.

+ Sielinicio de la ejecucién material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a
tres a meses contados desde la fecha actual, debera solicitar de nuevo los servicios
existentes para garantizar la actualizacion de la informacion.

» Queda prohibido el acopio de materiales o equipos sobre las canalizaciones eléctricas,
arquetas, ventilaciones o tapas de acceso, garantizandose en todo momento el acceso a
las instalaciones a fin de efectuar los trabajos de mantenimiento y conservacion
adecuados

+ Si los trabajos a realizar afectan a tapas de arquetas, ventilaciones o tapas de acceso a
instalaciones, sera necesario restituirlas a la nueva cota de rasante, dejando las
instalaciones afectadas libres de materiales de obra.
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Grupo Naturgy
« (Con objeto de garantizar la seguridad de las personas y de las instalaciones, cuande las
obras a realizar sean canalizaciones (gas, comunicaciones, agua, etc.), se tendra en
cuenta la exigencia de distancias minimas de separacién en paralelismos y cruzamientos
entre servicios de acuerdo a la reglamentacion vigente (RD223/2008, REBT 2002,
RD1955/2000) Se adjunta tabla resumen:
Distancia Cruzamiento
[ A T 0,10 m
E eléctric
E Sl 025 m
; Telecomunicaciones 0,20 m
g [Agua 0.20 m
© |gas 020 m
Energia eléctrica Bi S
5 AT 0,25 m
& [Telecomunicaciones 0.20 m
& |Agua 0.20 m
§ P< 4 bar 0,20 m
Gas
P> 4 bar 0,40 m
En el caso de que no puedan mantenerse las distancias minimas indicadas debe
infformarse a UFD, para adoptar las medidas de proteccion que se consideren
convenientes.
Los trabajos en proximidad se efectuaran con medios manuales, quedando prohibido
por razones de seguridad la utilizacion de medios mecanicos, permitiéndose
exclusivamente el uso de martillo mecanico de mano para la rotura del pavimento.
s En el supuesto de sufrir dafios en sus instalaciones UFD se reserva el derecho a
emprender las acciones legales gue considere oportunas, asi como reclamar las
indemnizaciones a que haya lugar.
¢ Todos los dafios a personas e instalaciones de UFD o de sus clientes que pudieran
producirse como consecuencia de las obras, seran por cuenta y riesgo del promotor o
ejecutor de las mismas, incluso los derivados de un eventual corte de suministro eléctrico.
2deb
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e Para dar cumplimiento a la legislacién vigente en materia de prevencién de riesgos
laborales, le informamos de los riesges de las instalaciones eléctricas:

o Al objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el R.D. 171/2004 sobre coordinacion
de actividades empresariales, y para garantizar la seguridad de sus trabajadores, UFD
informa a la empresa solicitante que las instalaciones representadas en los planos
adjuntos se encuentran en regimen normal de explotacion, es decir, CON tension y
CON carga.

o El solicitante queda obligado a adoptar las medidas preventivas que sean necesarias
de acuerdo a los condicionantes de instalacion mencionados anteriormente y aquellas
otras que pudieran ser necesarias en funcion de los riesgos de la actividad a
desarrollar. Asi mismo queda obligado a transmitir las medidas preventivas derivadas
del parrafo anterior a sus trabajadores o terceros que pudiera contratar.

o En la ejecucidn de los trabajos gue realice debera cumplir, ademas de la normativa
general de prevencion de riesgos laborales, especificamente con lo dispuesto en el RD
1627/1997 sobre obras de construccion, y en el RD 614/2001 sobre proteccion de los

trabajadores frente al riesgo eléctrico.

En esta informacién de riesgos no se contemplan los riesgos derivados del trabajo a
realizar por los trabajadores de la empresa solicitante o sus empresas de contrata, siendo
responsabilidad de ésta o de sus empresas de contrata la evaluacién de los mismos y la

adopcidn de las medidas preventivas que sean necesarias.

Adicionalmente se adjunta el Documento de Informacién de Riesgos DIR11, relativo a
Lineas Eléctricas Subterrdneas, con el objeto de proporcionar, tanto a los trabajadores
propios, como a las empresas que acceden a las instalaciones, la informacion de riesgos y
medidas preventivas, asi como las medidas de emergencia a aplicar en caso de urgencia,
de las instalaciones tipo de UFD Distribucién Electricidad, S.A., (en adelante UFD).

(o]
o
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+ Para cualquier aclaracién sobre la informacién descargada de la plataforma Inkolan
acerca de las instalaciones propiedad de UFD, rogamos la soliciten por escrito al correo
electrénico TelegestionOperaciones. Inkolan@ufd.es. Sera imprescindible adjuntar a
dicho correo:

Un planeo que indique con precision las superficies afectadas por sus trabajos.
o Nombre y Teléfono de contacto

* En el caso de trabajar en las proximidades instalaciones de alta tension (AT)
propiedad de UFD, debe ponerse en contacto con UFD, mediante correo electronico a
TelegestionOperaciones. Inkolan@ufd.es, al menos 10 dias antes del inicio de los trabajos
o de realizar calas de investigacion.

Sera imprescindible adjuntar a dicho correo:
Un plano que indique con precisién las superficies afectadas por sus trabajos.
o MNombre y Teléfono de contacto

« Si fuera necesario descubrir o cruzar las instalaciones propiedad de UFD en algin
punto, debe ponerse en contacto con UFD, mediante correo electronico a
TelegestionOperaciones.Inkolan@ufd.es, al menos 10 dias antes del inicio de los trabajos
o de realizar calas de investigacion.

Serd imprescindible adjuntar a dicho correo:
o Un plano gue indique con precision las superficies afectadas por sus trabajos.
Nombre y Teléfono de contacto

+ Debe informar a UFD del comienzo de sus trabajos al menos 48 horas habiles antes
del inicio de los mismos mediante correo electrénico a
TelegestionOperaciones. Inkolan@ufd.es, indicando:

= Fecha prevista de inicio de los trabajos

= Calle

=  Municipio

= Provincia

= N° de solicitud de informacion de la plataforma INKOLAN

= Plano gue indique con precision las superficies afectadas por sus trabajos.
= Mombre y Teléfono de contacto

s Sifuera necesario modificar el emplazamiento de nuestras instalaciones para la
correcta ejecucion de las obras, se deberd realizar con cardcter previo al inicio de las cbras
la correspondiente solicitud de retranqueo a través del portal http:/fiwww. ufd. es/, y después
Conexiones a la red , Registrarse en la aplicacion y después Mi Conexién a la red , Solicitar
una conexidn a la red, Modificar el trazado de una linea actual.

» Deberd comunicarse a UFD la aparicion de cualquier registro o accesorio
complementario de la instalacién eléctrica o que presumiblemente se crea pueda

formar parte de ella, incluso cuando no esté definido en los planos de servicios

4deb
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suministrados. Dicha comunicacion se realizara al nimero 900 333 999 (24 horas durante
todos los dias del afio).

e Se comunicard a UFD el hecho de qué instalaciones eléctricas hayan quedado al
descubierto total o parcialmente consecuencia de la ejecucion de los trabajos, llamando
al nimero 900 333 999 (24 horas durante todos los dias del afio). El contratista
procedera a proteger y soportar las canalizaciones eléctricas de acuerdo a las indicaciones
dadas por UFD. Esta circunstancia se mantendra el tiempo minimo imprescindible.

+ Ponemos a su disposicion el teléfono de nuestro Centro de Atencidn al Cliente para que
comuniguen de inmediato cualquier incidencia que pueda suponer riesgo: 900 333 999 (24

horas durante todos los dias del afio).

ESTAS INSTRUCCIONES ESTARAN DISPONIBLES PERMANENTEMENTE
EN EL LUGAR DE TRABAJO.
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1. OBJETO

Proporcionar, tanto a los trabajadores propios, como a las empresas que acceden a las
instalaciones, la informacidn de riesgos y medidas preventivas, asi como las medidas de
emergencia a aplicar en caso de urgencia, de las instalaciones tipo de UFD Distribucion
Electricidad, S.A., (en adelante UFD).

Esta informacidn, conjuntamente con el Estudio/Estudio Bésico de Seguridad y Salud, o segun
proceda, con los documentos de Seguridad y Salud entregados a la firma del contrato también sera
utilizada por las empresas que realizan obras o prestan servicios a UFD, para la redaccion del Plan
de Seguridad y Salud, o bien el documento de Evaluacion de Riesgos y Planificacién de Medidas
Preventivas.

2. DEFINICIONES
2.1 Descripcién de la instalacion.

Agrupacién de conductores eléctricos, bajo envolvente aislante, en grupo de tres, que transportan
energia eléctrica bajo tierra.

Cubierta de color
e Aizlamiento de color negro
(politiiena reticulado)

Conductor (aluminio)

(™

2.2 Caracteristicas de la instalacion.

Hay que distinguir los siguientes tipos de cables.
e Segun el tipo de aislamiento
a) Aislamiento en papel impregnado en aceite viscoso.
b] Aislamiento de polietileno reticulado.

e Segun el nivel de tension
al de BAJA tensidn con valor de tensién nominal hasta 1Kv
b] de MEDIA tensién con valores de tensién nominal de 15 Kv, 20 Kv 0 45 Kv

Los cables utilizados en las lineas eléctricas subterrdneas son de tipo aislado y su instalacion sera
de los siguientes tipos.

Cables directamente enterrados. Los cables empleados en redes subterraneas estan constituidos
por un conductor, generalmente de aluminio y ocasionalmente de cobre, y diferentes capas de
aislantes. El aislante es papel impregnado de una mezcla a base de aceite mineral, polietileno o
polietileno reticulado.

Los cables estaran debidamente apantallados y protegidos contra la corrosién que pueda provocar
el terreno donde se instalen o la producida por corrientes erraticas, y tendran resistencia mecéanica
suficiente para soportar mejor los esfuerzos a que puedan ser sometidos. Podran ser unipolares o
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Se tiene que evitar toda actuacion exterior sobre los cables subterraneos, tales como trabajos de
excavadoras, martillos perforadores, etc.

Accesorios.

e Empalme es el accesorio que garantizan la conexién entre dos cables para formar un
circuito continuo.

e Terminal del cable es el dispositiva montado en el extremo de un cable para garantizar la
union eléctrica con otras partes de la red y mantener el aislamiento hasta el punto de
conexion.

Instalacién cables subterraneos.

= Enterrados directamente en el terreno.
Las canalizaciones de cables se realizaran por terrenos de dominio publico en suelo urbano,
en este tipo de instalacion se cumpliran los siguientes requisitos reglamentarios: La
profundidad hasta la parte superior del cable méas proximo a la superficie no seréd menor de
0,6 m en acera o tierra, ni de 0,8 m en calzada. Sobre el fondo de la zanja existira una capa
de arena con un espesor minimo de 5¢cm y por encima del cable otra de 10 cm de espesor.
Para proteger el cable frente a excavaciones, los cables tendran una proteccion mecanicay
una cinta de sefializacidén que advierta de la existencia de riesgo eléctrico.
No se empleara este tipo de canalizacién en cruzamiento bajo calzada.

= En canalizacién entubada.
Este tipo de canalizacidn serd el que se utilice de forma prioritaria. Los tubos irén alojados
en zanjas cuya anchura minima estard comprendida entre 20-40-60 ¢cm segln transcurran
bajo acera, borde de calzada o cruce de calzada, y profundidad entre 80-140 ¢cm segln el
nimero de cables a alojar. En todo momento la profundidad minima a la parte superior del
tubo mas proxima a la superficie del suelo no sera menor de 60 cm en el caso de
canalizacién bajo acera, ni de 80 ¢m bajo calzada.

* Cables al aire o alojados en galerias: ( DIR 14)

V' Galerias visitables: Las galerias visitables dispondran de pasillos de circulacion de 0,90
m de anchura minima y 2 m de altura minima, debiéndose justificar las excepciones
puntuales. En los puntos singulares, entronques, pasos especiales, accesos de personal,
etc., se estudiaran tanto el correcto paso de canalizaciones como la seguridad de
circulacion de las personas. Los accesos a la galeria quedaran cerrados de forma que se
impida la entrada de personas ajenas al servicio, pero que permita la salida del personal
que esté en su interior. Deberan disponerse de accesos en las zonas extremas de las
galerias.

La ventilacidn de las galerias sera suficiente para asegurar que el aire se renueve a fin
de evitar acumulaciones de gas y condensaciones de humedad y asi, contribuir a que la
temperatura maxima de la galeria sea compatible con los servicios que contenga. Esta
temperatura no sobrepasara los 40 °C. Cuando la temperatura ambiente no permita
cumplir este requisito, la temperatura en el interior de la galeria no sera superior a 50
°C. No se instalaran cables eléctricos en galerias donde existan conducciones de gases o
liquidos inflamables.

Los cables, que seran preferentemente de tipo no propagador de incendio, deberan estar
fijados a las paredes o a estructuras de la galeria mediante elementos de sujecidn
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(regletas, bandejas,...]). Dispondra de una Unica instalacién de tierra accesible a lo largo
de la galeria, donde se conectarén todos los elementos metalicos.

Cuando la longitud de la galeria visitable sea superior a 400 m, ademas de los requisitos
anteriores, dispondran de iluminacién fija, de instalaciones fijas de deteccidn de gas (con
sensibilidad minima de 300 ppm.), de accesos de personal cada 400 m como maximo,
alumbrado de sefalizacidn interior para informar de las salidas y referencias, tabiques
de sectorizacion contra incendios (RF 120) con puertas cortafuegos (RF 90) cada 1.000 m
como maximo, segln ITC-LAT0é.

Los cables deberan estar fijados a las paredes o a estructuras de la galeria mediante

elementos de sujecion (regletas, bandejas,...]. Dispondréd de una Unica instalacion de
tierra accesible a lo largo de la galeria, donde se conectaran todos los elementos
metalicos.

v" Galerias o zanjas registrables, en la que no esta prevista la circulacidn de personal y las
tapas de registro precisan de medios mecanicos para su manipulacion.

= Atarjeas o canales revisables.
= Enbandejas, soportes, palomillas o directamente sujetos a la pared

2.3 Paso de aéreo a subterréneo.

En el caso de un tramo subterrédneo intercalado en una linea aérea se instalaran pararrayos
autovalvulas en cada uno de sus extremos como elementos de proteccion contra sobretensiones,
cuya conexion serd lo mas corta posible, sin curvas pronunciadas y garantizando el nivel de
aislamiento del elemento a proteger. En el paso aéreo a subterraneo, se instalara un dispositivo de
seccionamiento cuando la longitud de la linea subterranea sea superior a 500 m.

Cuando el cable subterraneo esté destinado a alimentar un centro de transformacion de cliente se
instalard un seccionador ubicado en el poste mas proximo a la conexidn aéreo subterraneo o en el
propio centro de transformacion siempre que esté montado en una unidad funcional y de transporte
separada del transformador. En cualquier caso el seccionador quedard a menos de 50 m de la
conexion aéreo subterranea.

El cable subterraneo en el tramo aéreo de subida hasta la linea aérea irad protegido con un tubo de
plastico rigido de la resistencia mecanica adecuada, cuyo interior serd liso para facilitar la
instalacion o sustitucion del cable o circuito averiado. Dicho tubo se obturara por la parte superior
para evitar la entrada de agua y se empotrara en la cimentacion del apoyo, sobresaliendo 2,6 m por
encima del nivel del terreno. El diametro del tubo serd como minimo 1,5 veces el diametro de la
terna de cables.

2.4 Fotograffas y esquemas.

Las fotografias y esquemas que se muestran seguidamente no presuponen tipo
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Cable unipolar Cable tripolar
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Cable subterraneo unipolar
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Cable Aislamiento XLPE/EPR. Pantalla tubo aluminio corrugado
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Cable Aislamiento XLPE/EPR. Pantalla alambres de cobre
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=

AIGLAMICNTO
(PAPEL IMPREGNADO]

PANTALLA
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Cable Aislamiento papel impregnado en aceite
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Terminales

Cables en galeria visitable
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Cables enterrados directamente en el terreno
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3 RIESGOS DE LA INSTALACION. MEDIDAS PREVENTIVAS

3.1 Caida de personas al mismo nivel. Medidas preventivas.

Riesgo | Caidas al mismo nivel.

Origen y forma| Acceso y permanencia en la instalacidn.
Medidas preventivas | Observar que el pavimento de la instalacidn se encuentra en buen
estado y no existen restos de sustancias que puedan provocar
caidas.
Extremar las precauciones ante la presencia de obstaculos
[tuberias, cables tendidos por el suelo, etc.)
En zonas donde la iluminacidn no sea suficiente emplear equipos
portatiles de alumbrado que garanticen los niveles adecuados
para el trabajo a realizar.
Notificar a los representantes de UFD las anomalias detectadas en
las instalaciones que puedan repercutir en la sequridad de las
personas o bienes, para la adopcidn de acciones correctoras.
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3.2 Caida de personas a distinto nivel. Medidas preventivas.

Riesgo | Caida a distinto nivel.
Origen y forma | Acceso a galerias con escaleras.
Medidas preventivas | Observar que las escaleras de acceso, se encuentran en buen
estado.
Notificar a los representantes de UFD las anomalias detectadas en
las instalaciones que puedan repercutir en la sequridad de las
personas o bienes, para la adopcién de acciones correctoras.

3.3 Desprendimientos, desplomes, derrumbes e inundaciones. Medidas preventivas.

Riesgo | Derrumbe de la instalacion.

Origen y forma | Acceso y permanencia en galerias.
Medidas preventivas | Observar el buen estado de la galeria. Siempre que sea posible
tener conocimiento de la instalacion antes de acceder a ella.
Antes de iniciar los trabajos en una galeria se deberan constatar
las posibles vias de salida.
Si existe posibilidad de inundaciones, se suspenderan los trabajos
en caso de fuertes lluvias.
Notificar a los representantes de UFD las anomalias detectadas en
las instalaciones que puedan repercutir en la sequridad de las
personas o bienes, para la adopcién de acciones correctoras.

3.4 Choquesy golpes. Medidas preventivas.

Riesgo | Choques y golpes.
Origen y forma | Partes salientes de la instalacién.
Canaletas de conduccion de cables a baja altura.
Medidas preventivas | Utilizacién obligatoria de casco de seguridad.
Utilizacidn obligatoria de calzado de seguridad.
Observar que existe una adecuada iluminacién interior. En caso de
que esta resulte insuficiente (zonas de sombra, luminarias
fundidas,..] dotar a los trabajadores de sistemas de iluminacién
portatil que garanticen los niveles adecuados al trabajo a realizar.

3.5 Atrapamiento. Medidas preventivas.

Riesgo | Atrapamiento.
Origen y forma | Apertura y cierre tapas de acceso.
Madidas preventivas | Utilizar las herramientas adecuadas (palancas, llaves, etc.) para
abrir las tapas de acceso a las galerias.
Utilizacidn obligatoria calzado de seguridad y guantes de
proteccion mecanica.
3.6 Cortes. Medidas preventivas.

Riesgo| Corte en manos.
Origen y forma [ Partes salientes de la instalacién.
Canaletas de conduccién de cables a baja altura.
Medidas preventivas | Utilizacidn obligatoria guantes de proteccién mecanica.
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3.7 Riesgo eléctrico. Medidas preventivas.

Riesgo | Riesgo eléctrico por contactos directos.
Origen y forma | Contacto eléctrico directo con el conductor en la ejecucion de
trabajos de obra civil, excavacion, etc.
Contacto accidental con partes activas en tensidn.
Medidas preventivas | En los trabajos de apertura de zanjas se solicitard a UFD antes de
su inicio, informacién sobre la existencia de Lineas Subterraneas y
si procede se solicitard el descargo y/o régimen especial de la
instalacion. Se utilizara equipo de localizacién y discriminacion de
cables subterraneos con objeto de identificar la instalacién. Queda
prohibido cualquier contacto con medios mecanicos que puedan
dafiar la cubierta del conductor. Para evitar cualquier contacto
eléctrico directo:

- Trabajos con excavadoras: podran trabajar hasta la
distancia de 1 metro del cable.

- Trabajos con martillos neumaticos: se podra trabajar hasta
la distancia de 0,5 metros del cable.

- Trabajos con herramientas manuales: desde cualgquier
distancia hasta la proteccidn mecéanica del cable, sin llegar
al contacto con el aislamiento del conductor.

Se protegeran los cables con proteccion mecénica adecuada,
tableros, mantas, tubos cortados u otros.

No se moveran, ni tocaran los cables sin tener confirmacién de
descargo y/o régimen especial de la instalacién.

Extremar las precauciones en caso de cables de aceite. No se
manipularan cables de aceite sino se ha solicitado un descargo.
Siempre que no se pueda garantizar el cumplimiento de las 5
reglas de oro, se utilizara, incluso con la instalacién des
energizada, los equipos de proteccion individual para trabajos en
tensién: Casco con pantalla dieléctrica, guantes mecénicos,
ignffugos y dieléctricos, ropa ignifuga que cubra todo el cuerpo,
cabeza y cuello.

Aislamiento de conductores y envolventes conforme reglamentos
electrotécnicos de aplicacion.
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3.8 Sobreesfuerzos. Medidas preventivas.

Riesgo | Sobreesfuerzos.
Origen y forma | Aperturay cierre tapas de acceso.
Medidas preventivas | Utilizar las herramientas adecuadas [palancas, llaves, etc.) para
abrir las tapas de acceso a las galerias.
Utilizar guantes de proteccién mecanica.

Riesgo [ Sobreesfuerzos.
Origen y forma| Manipulacidn de mangqueras de cable.
Medidas preventivas | Realizar cambios frecuentes de postura, intentando evitar giros y
permanecer largos periodos de tiempo en posiciones asimétricas.

3.9 Explosiones. Medidas preventivas.

Riesgo | Explosion.
Origen y forma | Sobrecalentamiento de la instalacién. Formacion de atmésferas
con riesgo de incendio o explosidn.
Medidas preventivas | Mantener un adecuado orden y limpieza en las instalaciones.
Antes de iniciar los trabajos en una galeria se deberan constatar
las posibles vias de salida.
Comprobar mediante detectores de gases los niveles de LEL

Riesgo | Explosion.
Origen y forma| Cables de aceite.

Medidas preventivas | Antes de iniciar los trabajos revisar el estado de los cables para
intentar detectar posibles fallos de aislamiento [perdida de aceite]
No se manipularan cables de aceite sino se ha solicitado un
descargo.
Extremar las precauciones al manipular y/o trabajar en
proximidad de este tipo de lineas.

3.10 Incendios. Medidas preventivas.

Riesgo| Incendio.
Origen y forma| Sobrecalentamiento de la instalacion. Formacion de atmésferas
con riesqo de incendio o explosion.
Medidas preventivas | Disponer en los vehiculos de un minimo de un extintor de eficacia
89B y 6Kg de agente extintor...
Se prohibira la utilizacion en el interior de equipos de combustidn
interna.
Antes de iniciar los trabajos en una galeria se deberan constatar
las posibles vias de salida.
Los trabajos se realizardn conforme las normas y procedimientos
de UFD junto lo exigido en la legislacion vigente.

3.11 Encierro involuntario. Medidas preventivas.

Riesgo | Encierro involuntario.
Origen y forma | Aislamiento o incomunicacién en recintos cerrados.
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Medidas preventivas | Conocimiento de las caracteristicas de la galeria o tdnel.
Vigilancia externa adecuada o medios de comunicacion con el
exterior.

Antes de iniciar los trabajos en una galeria se deberan constatar
las posibles vias de salida.

Los trabajos se realizaran conforme las normas y procedimientos
de UFD, junto lo exigido en la legislacidn vigente.

3.12 Agresién de animales. Medidas preventivas.

Riesgo | Agresion de animales.
Origen y forma| Mordedura de animales.
Medidas preventivas | Realizar inspecciones previas para evitar este riesgo, observando
la zona de trabajo para detectar presencia de animales o insectos.
En caso de ser atacado por un ser vivo, actuar con rapidez en los
primeros auxilios especificando el tipo de animal.

3.13 Ventilacién. Medidas preventivas.

Riesgo | Atmodsfera no respirable por falta de oxigeno en el aire.

Origen y forma | Falta de ventilacién en la instalacion.
Medidas preventivas | Si existe ventilacion, se procede periédicamente a la revisiony
mantenimiento de los sistemas mecanicos.
Se comprueba periédicamente el correcto funcionamiento de las
extracciones.
Antes de iniciar los trabajos en una galeria se deberan constatar
las posibles vias de salida.
Comprobar mediante detectores de gases el nivel de Oz, no
pudiendo ser inferior al 19%
En caso de duda sobre la presencia de gases no respirables,
téxicos o explosivos, se suspenderan los trabajos hasta que se
asegure una atmosfera adecuada.
Se usaran ventiladores y/o extractores en aquellos trabajos que
puedan originar gases tdxicos, tales como soldadura o pintura.
Los trabajos se realizardn conforme las normas y procedimientos
de UFD, junto lo exigido en la legislacidn vigente.

Riesgo | Atmésfera no respirable por concentracién en aire de gases
toxicos.
Origen y forma | Falta de ventilacién en la instalacién.
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Medidas preventivas

Si existe ventilacion, se procede periddicamente a la revision y
mantenimiento de los sistemas mecanicos.

Se comprueba periédicamente el correcto funcionamiento de las
extracciones.

Antes de iniciar los trabajos en una galeria se deberan constatar
las posibles vias de salida.

En caso de duda sobre la presencia de gases no respirables,
téxicos o explosivos, se suspenderan los trabajos hasta que se
asegure una atmaésfera adecuada.

Se usaran ventiladores y/o extractores en aquellos trabajos que
puedan originar gases tdxicos, tales como soldadura o pintura.

3.14 lluminacién. Medidas p

reventivas.

Riesgo

Iluminacidn fija y portatil.

Origen y forma

Falta de iluminacion o iluminacién deficiente.

Medidas preventivas

Observar que la iluminacion es adecuada al trabajo a desarrollar.
Reposicion de luminarias en mal estado.

Utilizacidn de iluminacion auxiliar portatil cuando la fija sea
insuficiente, y cuando sea necesario con sistemas especificos de
seguridad (transformadores de seguridad, cuadros portétiles con
interruptores magnetotérmicos,...).

3.15 Agentes quimicos. Med

idas preventivas.

Riesgo

Agentes quimicos [fibrocemento).

Origen y forma

Realizacion de excavaciones, zanjas.

Tf.: +34 986 26 16 95
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Medidas preventivas | En caso de detectar la existencia de fibrocemento, se paralizaran los
trabajos y se notificara dicha presencia a la unidad de UFD
responsable de los trabajos.

Los trabajos se realizaran en funcion de los protocolos definidos
segun RD 396/2006, por el que se establecen las disposiciones
minimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de
exposicion al amianto.

|dentificar la zona claramente "PELIGRO, POSIBLE PRESENCIA DE
AMIANTO" o similar.

Si la exposicion al amianto es esporadica y material no friable [la
degradacion del material no es posible con la mano, por ejemplo
fibrocementol:

Se realizara un muestreo y una evaluacion de la exposicion al amianto
para saber la posible contaminacion ambiental. Si no se pudiera
realizar dicho muestreo se tomaran como referencias para la toma
de medidas preventivas los datos expuestos en la Tabal A.2-1 de la
guia técnica del reglamento RD 396/1997.

Siempre que se trabaje en presencia de fibrocemento se usaran
medios y herramientas manuales con el fin de propagar lo minimo las
fibras.

Si es posible se incorporara aspiracion localizada.

Se tomaran las medidas de proteccion, higiene personal indicadas en
el propio real decreto. Como minimo aunque la medida sea favorable
(menor que el VLA-ED de 0.1f/cm3). se utilizaran traje de proteccion
quimica desechables, guantes y cubrezapatos [proteccion quimica de
ropa y calzado completa), mascarilla con filtro antiparticulas FPP3,
lavabo a dispositivo similar para la limpieza de los trabajadores.
Antes de abandonar la zona de trabajo, se quitaran todo el material
desechable y se tratara como residuo, se limpiaran las manos y la
cara.

Prohibido, comer, beber, fumar en la zona de trabajo u otra accion
que implique tener contacto con los guantes, manos, etc. con vias de
penetracion de las fibras.

Cada empresa que ejecute trabajos con exposicion laboral a amianto
(produccidn de fibras por rotura, perforacién, etc. del material]
incluira en su evaluacidn de riesgos las medidas a tomar, siguiendo
como guia lo indicado en el apéndice 3 de la Guia Técnica Exposicion
al amianto.

El material nunca tocara el suelo, se colocara encima de plasticas len
capas] y se hara la gestion del residuo de la forma correspondiente.
Si supera la medicion la cantidad de amianto de 0.75 f/em3, el trabajo
deberéd realizarlo una empresa gestora de residuos especializada en
amianto [RERA]. Sequiran las pautas indicadas en el RD 396/1997
sobre el plan de trabajo y demas medidas preventivas indicadas.

4 CONDICIONES PARA LA EJECUCION DE TRABAJOS
4.1 Condiciones para la proteccién de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.

Los trabajos a ejecutar en lineas subterrdneas con cables aislados o en sus proximidades se
realizaran atendiendo, segun proceda, a las siguientes técnicas y procedimientos.
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Buenos dias.

Les rogamos que extremen las precauciones a la hora de acometer los trabajos ya que en la zona
descargada nuestras redes estan reflejadas en los planos. Estos reflejan la situacién aproximada de las
instalaciones de media y baja tension propiedad de UFD y los datos contenidos tienen caracter
orientativo, correspondiendo a lo registrado en nuestros archivos hasta el dia de la fecha. Dichos planos
pueden no corresponderse con la realidad. No pueden interpretarse como garantia absoluta de la
ubicacion precisa de las instalaciones representadas.
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6.4 GESTIONES TELEFONICA

Se ha descargado la red existente de la pagina www.inkolan.es que se recoge
en los proyectos de estado actual de la red de telecomunicaciones de la empresa de
TELEFONICA.

No existen redes de telecomunicaciones de la empresa de TELEFONICA ni
tampoco se solicitan actuaciones en el ambito por parte de la empresa.

6.5 GESTIONES R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.U.

Se ha descargado la red existente de la pagina www.inkolan.es que se recoge
en los proyectos de estado actual de la red de telecomunicaciones de la empresa "R
Cable y Telecomunicaciones S.A.U.".

R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.U. no solicitan actuaciones en
el ambito por parte de la empresa.
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“afeccién de servicios”. De esta forma el técnico redactard el proyecto de modificacién
de red correspondiente indicando su presupuesto detallado. Los trabajos de modificacion de
red quedan supeditados a la recepcion de este proyecto de maodificacidn de red v a la
aceptacion del presupuesto anexo por parte del solicitante.

De producirse diferencias entre la infraestructura de R existente en la zona de
actuacidn y la informacion suministrada, se deberd comunicar inmediatamente a R para su
posible incidencia y/o valoracién correspondiente.

Se prohibe la alteracion, maodificacién o aofeccion de la red de R sin autorizacién
expresa de esta compania. Todos los dafos a instalaciones de ésta compania o de sus
clientes que pudieran producirse como consecuencia de las obras, serdn por cuenta y riesgo
del promotor o ejecutor de las mismas.

En aquellas actuaciones que existan infraestructuras de R en las que, por el estado
del pavimento u otras cireunstancias, no fuesen facilmente identificables tanto las arquetas
como el trazado de la canalizacién, se recomienda antes del inicio de los trabajos la correcta
ubicacion “in situ” de las instalaciones.

= Ejecucién de nuevas edifieaciones

Para aquellas actuaciones que tengan por finalidad la redlizacion de obra de
acondicionamiento de edificios existentes o la conexidn de servicios en nuevas edificaciones,
y requieran de la conexion del servicio de R o bien la modificacién de cableado existente
por la fachada de los mismos se debe comunicar via fax al nimero 981911005
dirigiéndolo al Departamento de Infraestructuras o por correo electrdnico a la direccion
documentacioninfraestructuras@mundo-R.net indicando claramente en el asunto

“bajada de cableado™ ¢ “necesidad de conexién”.

= Ejecucién de nuevos viales o urbanizaciones de viviendas

Las actuaciones que se dirijan a la realizacidn de nuevos viales, acondicionamiento de viales
existentes o construceion de nuevos espacios urbanisticos les agradeceriamos que lo
pusieran en conocimiento del téenico responsable de R con el fin dotar a los proyectos de la
infraestructura de R necesaria en el dmbito. Se comunicard via fax al nimero 981911005
dirigiéndolo al Departamento de Infraestructuras o por correo electrdonico a la direccion
ingenieria-gestionurbanizaciones@mundo-R.net indicando claramente como asunto
“construcciéon de nuevo vial”, “nueva urbanizacién” o “humanizacion de calle”
segln proceda.
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Condiciones particulares
R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.

Tenemos el placer de poner en su conocimiento los condicionantes a tener en cuenta en la
informacion aportada y referentes a los trabajos en proximidad de instalaciones propiedad
de R Cable y Telecomunieaciones 8.A. (en adelante R):

= Lainformacion aportada es confidencial v de uso exclusive para el que se solicita, siendo
responsabilidad del solicitante el uso indebido de la misma.

= FE plano que se les envia refleja tanto la situacién aproximada de las instalaciones
existentes propiedad de R como las necesidades futuras previstas antes de la fecha de
tramitacién de su solicitud. La informacion es de cardcter orientativo v la recepeion de
la misma no supone la autorizacidn ni conformidad por parte de R al proyecto de obra
en curso, ni excnera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran
por danos v perjuicios a nuestras instalaciones.

= Sielinicio de la ejecucidn material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a
tres ameses de la fecha actual deberd solicitar de nuevo los servicios existentes
para garantizar el grado de actualizacion de la informacion.

= Al abjeto de dar cumplimiento a lo establecido en el RD. 171/2004 sobre coordinacian
de actividades empresariales, y para garantizar la sequridad de sus trabajadores, R
inforrna a la empresa solicitante que las instalaciones representadas en los planos
adjuntos pueden encontrarse con tension de hasta 60 voltios de corriente alterna.

El solicitante queda obligade a adoptar las medidas preventivas que sean necesarias en
funcidén de los riesgos de la actividad a desarrollar. Asi mismo, queda obligado a
transmitir las medidas preventivas derivadas a  sus  tfrabajadores o terceros que
pudiera contratar.

En la ejecucion de los trabajos se deberdn cumplir especialmente, ademds de la
normativa general de prevencién de riesgos laborales Ley 31/1995, lo dispuesto en
el RD 1627/1997 sabre obras de construccion y en e RD 614/2001 sobre proteccion
de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.

Si fuese necesario disponer de mds informacion a cerca de las instalaciones, rogamos
nos lo soliciten por escritc y con 72 horas antes del inicio de los trabajos, vio fax al
namero 981911005 dirigiéndolo al Departamento de Infraestructuras o por correo

electronico a la direccion doeumentacioninfraestructuras@mundo-R.net .

= Afecciones de servicios

Si se prevé, antes de la ejecucion de los trabajos, que se verdn ofectadas las instalaciones de
R se debe poner en conocimiento del técnico responsable de R via fax al ndmero
981911005 dirigiéndolo al Departamento de Infraestrueturas o por correo electronico
a la direccién ingeniericafecciones@mundo-R.net indicando claramente como asunto
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6.6 GESTIONES JAZZTEL Y ORANGE

Se ha descargado la red existente de la pagina www.inkolan.es que se recoge
en los proyectos de estado actual de la red de telecomunicaciones de la empresa
telefénica de JAZZTEL

No tienen necesidad de ampliacion de la red de fibra 6ptica y no se ven
afectados por la actuacion.
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A continuacidn se reflejan los condicionantes particulares, sobre la informacién aportada, referentes
a los trabajos en proximidad de instalaciones propiedad de Orange Espafia Telecomunicaciones Fijas
(en adelante OSFI). Se incluye dentro de estas instalaciones las infraestructuras de Jazztel, propiedad
de Orange Espafia Telecomunicaciones Fijas:

- Lainformacién aportada es confidencial y de uso exclusivo para el gue se solicita, siendo
Responsabilidad del solicitante el uso indebido de la misma.

- El plano gue se les envia refleja tanto la situacién aproximada de las instalaciones existentes
propiedad de OSFIl, como las necesidades futuras previstas antes de |a fecha de tramitacién
de su solicitud. La informacién es de cardcter orientativo y la recepcidén de la misma no
supone la autorizacidn ni conformidad por parte de OSFI al proyecto de obra en curso, ni
exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por dafios y
perjuicios a nuestras instalaciones.

- Sielinicio de la ejecucidn material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres
a meses de la fecha actual deberd solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar el
grado de actualizacién de la informacién.

- Al objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el R.D. 171/2004 sobre coordinacién de
actividades empresariales, y para garantizar la seguridad de sus trabajadores, OSFl informa a
la empresa solicitante que las instalaciones representadas en los planos adjuntos pueden
encontrarse con tensidn de corriente eléctrica.

El solicitante queda obligado a adoptar las medidas preventivas que sean necesarias en funcién de
los riesgos de la actividad a desarrollar. Asi mismo, queda obligado a transmitir las medidas
preventivas derivadas a sus trabajadores o terceros ¢ue pudiera contratar.

En la ejecucidn de los trabajos se deberdn cumplir especialmente, ademas de la normativa general de
prevencidn de riesgos laborales Ley 31/1995, lo dispuesto en el RD 1627/1997 sobre obras de
canstruccion y en el RD 614/2001 sobre proteccidn de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.

Obras sin afecciones de servicios en la proximidad de infraestructuras de OSFI.
SEPARACION CON OTROS SERVICIOS

Se deben respetar las distancias minimas entre el prisma de la canalizacidn y la tuberfa o cable de la
canalizacién ajena.

En el caso de gue las canalizaciones transcurran de forma paralela, se debe observar gue las
distancias minimas sean de 25 cm para el caso de alta tensidn. Esta distancia debe de medirse entre
la parte mas préxima del prisma de canalizacidn y el conducto o cable de energia. Para el caso de
redes de baja tensidn dicha separacidn serd de 20 cm Si son instalaciones de agua, gas alcantarillado
se deben observar 30 cm.
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CRUCES

Si fuese necesario descubrir o cruzar en algln punto la red de OSFI existente los trabajos deberdn
realizarse exclusivamente mediante medios manuales, quedando sometida autorizacién de OSF la
utilizacién de medios mecanicos tales como Retroexcavadoras.

Los cruces o paralelismos con la canalizacién existente deberdn respetar el prisma de hormigén
protector de los tubos.

PARALELISMOS

En el caso de paralelismo, se evitard el contacto directo entre el hormigén de lanueva canalizacién
con el hormigdn de la existente, mediante una capa separadora y en el caso de cruce, la nueva
canalizacién debera discurrir por debajo de la existente.

DESCUBIERTOS DE CANALIZACIONES

Si la canalizacidn hubiera de ser descubierta, se aseguraran las paredes de la zanja mediante
entibacidn, y se tomardn las medidas oportunas gue garanticen la indeformabilidad y defensa contra
golpes del prisma de hormigén.

La reposicién de la canalizacién descubierta deberd contemplar la instalacién de una en todo el
anchoflargo de la canalizacién, situada sobre el material granular todo uno, convenientemente
compactado, y cubierto con una placa de hormigdn de al menos 30cm de espesor, previo al enlosado
o pavimentado. Los tubos y estructuras gue gueden al descubierto se soportardn seglin normativa
técnica.

ZANIAS

Al hacer el trazado de la zanja se pondrd especial cuidado para evitar en lo posible el encuentro con
canalizaciones de OSFI.

REPOSICION DEL PAVIMENTO

Se efectuaran de acuerdo con las disposiciones de lo municipios y demas organismos afectados,
conservando los mismaos espesores composiciones y dosificaciones de las distintas capas gue forman
el pavimento demolido, asi como el tratamiento y sellado de las capas superficiales, la sefializacion
horizontal afectada, acabado de juntas, mallazos, cunetas rigolas bordillos, etc En caso de realizarse
labores de refuerzo del firme o pavimentacidn que afectase a los registros existentes {tapas de
arquetas) las citadas tapas deberdn ser colocadas a la misma rasante resultante de la nueva
pavimentacion, y los marcos de dichas tapas se cimentardn mediante hormigdn de alta resistencia en
toda su superficie de apoyo, evitando en todo momento huecos gque permitan el hundimiento o
flexidn de dicho marco.

PREVENCION RIESGOS LABORALES

La empresa gue desarrolle los trabajos tendrd en cuenta lo especificado en la normativa de
Prevencidn de Riesgos Laborales para las actividades que vayan a realizar.
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Afecciones de servicios.

Si se prevé, antes de la ejecucidn de los trabajos, que se veran afectadas las instalaciones de OSFl se
debe poner en conocimiento del técnico responsable de OSFI via correo electrdnica dirigiéndolo a la
direccién adjunta, indicando claramente como asunto “afeccidn de servicios”. De esta forma el
técnico redactard el proyecto de modificacién de red correspondiente indicando su presupuesto
detallado. Los trabajos de modificacidn de red quedan supeditados a la recepcién de este proyecto
de modificacién de red y a la aceptacidn del presupuesto anexo por parte del solicitante.

Correo electrdnico ftthserv.afectados@orange.com

De producirse diferencias entre la infraestructura de QSFI existente en la zona de actuacién y la
informacién suministrada, se deberd comunicar inmediatamente a OSFl para su posible incidencia
yfo valoracidn correspondiente.

Se prohibe la alteracion, modificacién o afeccidn de la red de OSFI sin autorizacidn expresa de

esta compaiifa. Todos los dafios a instalaciones de ésta compafiia o de sus clientes gue pudieran
producirse como consecuencia de las obras, serdn por cuenta y riesgo del promotor o ejecutor de las
mismas.

En aquellas actuaciones gue existan infraestructuras de QSFI en las gue no fuesen identificables
tanto las arguetas como el trazado de la canalizacidn, se recomienda antes del inicio de los trabajos
la correcta ubicacidn “in situ” de las instalaciones.

MANIPULACION DE CABLES

Estd prohibida la manipulacidn de cableado existente sin la supervisién expresa de representantes de
OSFI. En caso de necesidad de ser manipulado, deberd solicitarse de manera expresa a OSFl Correo
electrénico ftthserv.afectados@orange.com, para que sean estos quienes asignen el personal
adecuado para la realizacién de los trabajos y su supervisién

VARIACION DE CANALIZACIONES

Para la realizacién de variaciones de la canalizacién existente, las nuevas obras necesarias deberdn
ser consensuadas con OSFl y realizadas por cuenta de la empresa solicitante/ejecutora de las obras.
Previo a la variacién del cableado a la nueva canalizacidn, esta deberd ser revisada con la presencia
del personal autorizado por OSFl. Asi mismo el desvid del cableado existente deberd ser realizado
mediante una Empresa Colaboradora de OSFl y pagados todos los gastos directamente a esta, por
parte de la empresa solicitante/ejecutora de las obras.

El régimen econdmico de la variacidn resultard ser conforme a la legislacién vigente en materia de
Instalaciones Telefdnicas

Ejecucién de nuevas edificaciones

Para aguellas actuaciones gue tengan por finalidad la realizacién de obra de acondicionamiento de
edificios existentes o la conexidn de servicios en nuevas edificaciones, y reguieran de la conexién del
servicio de OSFl o bien la modificacidn de cableado existente por la fachada de los mismos se debe
comunicar via correo electrénico dirigiéndolo a la direccidn adjunta, indicando claramente en el
asunto “bajada de cableado” o “necesidad de conexidn”.

Correo electrdnico: ftthserv.afectados@orange.com
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Ejecucién de nuevos viales o urbanizaciones de viviendas

Las actuaciones que se dirijan a la realizacién de nuevos viales, acondicionamiento de viales
existentes o construccién de nuevos espacios urbanisticos les  agradecerfamos que lo pusieran en
conocimiento del técnico responsable de OSFI con el fin dotar a los proyectos de la infraestructura de
OSFI necesaria en el dmbito. Se comunicard via correo electrénico dirigiéndolo a la direccidn adjunta,
indicando claramente como asunto “construccidén de nuevo vial”, “nueva urbanizacién” o
"humanizacién de calle” seglin proceda.

Correo  electrénico ftthserv.afectados@orange.com Para agilizar los trdmites, en todas las
comunicaciones o solicitudes ha de matizarse el cddigo de referencia del plano correspandiente a la
Zona descargada p.ej. "GA123456",asi como los datos necesarios de contacto (nombre, empresa y
teléfono) v el plazo estimado para la actuacidn asi como su ubicacidn exacta (direccidn, municipio).

$i fuese necesario disponer de informacién técnica adicional de las instalaciones,rogamos nos lo
soliciten por correo electrénico y con 72 horas antes del inicio de los trabajos, a la direccidn adjunta.
Correo electrdnico: ftthserv.afectados@orange.com
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6.7 GESTIONES ELECTROMECANICOS AYUNTAMIENTO DE VIGO.

Se tienen en cuenta las medidas a adoptar de los informes de electromecanicos
del Concello de Vigo.

Desde electromecanicos envia los diferentes dos cuadros de mando existentes
de la zona En proyecto se mantienen los cuadros de mando existente. Las mediciones
luminicas se tienen en cuenta para completar con el alumbrado futuro.
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sece Camifio Romeu n® 10 .
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N Ref: 0057
Expediente. 15338/407
Vigo, 24 de Abril do 2.023

EXCMO. CONCELLO DE VIGO
Servizos Enerxeéticos

ASUNTO: Informe técnico preseripeidng PROXECTO URBANIZACION PERI I1-03 CASTRO
CASTRINO

Atendida a solicitude de informe técnico sobre as prescripeions do Proxecto do asunto de referencia en
canto a instalacion de iluminacién piblica na zona, e atendendo a normativa de aplicacidn, informase que
deberase contemplar na redaccion do proxecto de execucion as seguintes directrices:

1.- Inventario da instalacion actual e centros de mando.
A instalacidn actual de iluminacidn piblica do entorno estd formada por:

e No frontal da riia Tomas Alonso, na zona de actuacion existen as hnminarias seguintes:
¥ 3 luminarias ATP Pescador-L VSAP 150W de potencia.
¥' 3 soportes columna ATP Atlas con brazo ATP CD-60 de 8m de altura.
v 1 luminaria de paso de pedns Carandini TST-250-PP HQI 250W de potencia.
v 1 columna de fundicién ¢ inox de Sm.
e No limite coa riia Benedicto Conde, na zona de actuacién existen as luminarias seguintes:
¥" 2 luminarias General Electric M-250 VSAP 150W de potencia.
v 2 columnas rectas de 9m de aceiro galvanizado.
e No parque camifio Castro Castrifio, na zona de actuacién existen as luminarias seguintes:
¥" 3 luminarias ornamentais farol Villa antivandalico Hispaled LED 50W de potencia.
v 3 columnas villa de fundicién de 3,2 m.
e A alimentacion eléctrica sera posible dende o seguinte centro de mando:
¥v' Cadro cédigo CM 050019 Rua Tomas Alonso n® 209 Bouzas. Recomendase instalar un
Sistema de Telexestion no interior do cadro compatible co sistema aprobado e homologado
polo servizo de Electromecanicos. Deberase realizar unha conexidn directa dende a nova
actuacidn ao centro de mando, polas canalizacidns existentes dende unha saida libre existente
no centro de mando.

2.- Directrices a contemplar a hora da redaccion do proxecto e execucion da obra:

2.1.- Obra civil.

s A obra civil, arquetas, canalizacidns e cimentaciéns cumpriran coas especificacions da Ordenanza
Municipal de Tluminacidén do Concello de Vigo asi como todalas regulamentacidns vixentes.

e Deixar contempladas as arquetas ¢ os cruces indicados en plano.

s Deixar conexion en prevision coa posible continuidade do vial, incluindo canalizaciéns e arquetas.

MANTEMENTO’ INTEGRAL DOS EQUIPOS E INSTALACIONS E CQNSERVACION DAS  INSTALACIONS
ELECTROMECANICAS, DE ILUMINACION VIARIA E DOUTRAS INSTALACIONS ELECTRICAS E AUXILIARES DO
CONCELLO DE VIGO. N° EXPEDIENTE: 52198-444
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* Ag novas instalacidns de iluminacion non deben compartir canalizacién con outros servizos, nin con
instalaciéns doutros centros de mando de iluminacién piblica.

2.2.- Columnas e luminarias, criterios de accesibilidade

¢ Recomendase a montaxe de luminarias sobre soportes columnas clase 11 de iluminacidn para zonas
verdes. Recomendase a montaxe dos soportes con poreas e arandelas en aceiro inox. Todo o conxunto
debera cumprir coa normativa vixente.

e A altura, interdistancia, nimero e potencia dos puntos de luz dependeran do estudo luminico a
presentar, dacordo 4 clase de iluminacion adoptada polo proxectista para o vial.

s Recomendase a instalacién de luminarias con tecnoloxia LED con temperaturas < 3000 K. Deberase
ademais, prestar atencién 4 iluminacién dos pasos de pedns. As luminarias de LED deberan poderse
regular dende o centro de mando polo que as caracteristicas desta regulacidn viran determinadas no
proxecto. Deberan describir completamente as luminarias e os seus drivers na documentacién a
presentar.

e E imprescindible que os puntos de luz tefian acceso rodado para os vehiculos (camién griia e camién
cesta) do servizo de mantemento, ¢ o firme soporte o peso do mesmo.

e Deberd terse en conta os criterios de accesibilidade na colocacidén das columnas en beirarrias,
segundo Orde TMA/851/2021, do 23 de xullo, pola que se desenvolve o documento técnico de
condicidns basicas de accesibilidade ¢ non discriminacién para o acceso e a utilizacién dos espazos
publicos urbanizados.

2.3.- Instalacion eléctrica.

s A conexidén coa rede existente debe realizarse levando o tubo de canalizacion nova ata as arquetas
existentes na rida Tomas Alonso ¢ mia Benedicto Conde ¢ a conexidn eléetrica se realizara no CM
existente na ria Tomds Alonso.

+ REDES SOTERRADAS: A lifia eléctrica a instalar proponse trifdsica con condutores unipolares tipo
RV-K 0,6/1kV, segundo a Ordenanza Municipal de Iluminacidn, con seccidn suficiente para a
potencia instalada e considerando unha previsién de aumento de potencia estimando toda a rua
humanizada. Deberase confirmar dita seccion polos cdlculos eléetricos do Proxecto Téenico, unha vez
obtidas ag potencias das luminarias no seu estudio luminico correspondente.

s TERRA SOTERRADA: A lifia de enlace de cada soporte co ¢lectrodo ou coa rede do sistema de
posta a terra da instalacién serd de cable de cobre unipolar illado de tension nominal 750 V con
recubrimento de cor amarela-verde € seccion minima de 16 mm2. Os condutores que unen a rede de
terra cos electrodos ou picas deberan ser illados mediante cables de cobre tipo HO7V unipolares de
tension nominal 750 V con cor de illamento amarela-verde e seccién minima de 16 mm?2.

¢ Instalar lifia de proteccién de terra e picas segundo REBT, unha cada cinco puntos de luz e sempre no
inicio ¢ final da lifia eléctrica.

+ Contemplar as conexidns 4 terra segundo se establece no REBT, para o mobiliario urbano metalico ou
electrificado segundo a stia ubicacion e caracteristicas particulares (d <2 my).

¢ Todas as conexidns dos circuitos de terra realizaranse mediante terminais, grampas, soldadura ou
elementos apropiados que garantan un bo contacto permanente e protexido contra a corrosidn.

* A instalacidn de iluminacién piblica non compartira canalizacion, circuitos nin centro de mando con
outras instalaciéns como paradas de autobuis ou rega.
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2.4.- Orzamento.

s Incluir partida para a retirada da instalacién de iluminacidn existente na obra que poidera estar
afectada e traslado do material ao Parque Municipal ou a xestion de residuos, a indicacién da DF
consensuada cos téenicos municipais.

¢ E necesario incluir unha partida para instalacién de iluminacién provisional durante a fase de obra ¢ a
siia legalizacién dilixenciada pola Delegacién de Industria: Proxecto ou Memoria Técnica,
Certificado da Instalacion por instalador autorizado e certificado dun Organismo de Control
Autorizado, segundo corresponda segundo normativa.

& Seria necesario dispor unha partida para saneamento da canalizacidn e lifias eléctricas de iluminacidn
publica existentes nas rias transversais 4 humanizacion ou na rede onde se conecte a instalacion.

s Deberanse incluir todas as partidas dos materiais a instalar na obra e a obra civil asociada (arquetas,
conduciéns, cimentacions, cableado, soportes, luminarias, picas terra,....). Incluird o seu subministro,
o transporte 4 obra, o correcto embalaxe, a instalacion e a correcta posta en servizo.

e E nccosaria a legalizacién da obra final dilixenciada pola Delegacion de Industria: Proxecto ou
Memoria Téenica firmado por téenico competente, Certificado da Instalacién por instalador
autorizado e sempre cun certificado dun Organismo de Control Autorizado, incluindo medicidns
luminicas nocturnas verificadas. Debera existir partida independente para dita legalizacion.

2.5.- Documentacion a incluir no proxecto.
O proxecto debera cumprir co establecido na Ordenanza Municipal de Iluminacién Exterior e conter
como minimo a informacién detallada a continuacion:
a) Memoria da instalacién.
b) Cilculos eléetricos.
¢) Célculos luminotéenicos.
d) Planos e detalles.
¢) Estudio basico de seguridade e saide.
) Plan de Control de Calidade da Intalacidn eléctrica e da obra civil asociada.
o) Prego de Prescripeiéns Téenicas Particulares.
h) Medicidns e orzamentos.

3.- Directrices para a execucion da obra, iluminacién provisional.

e Non se deberan iniciar as obras ata que as instalaciéns da iluminacién piblica existentes na zona se
atopen totalmente illadas, e a iluminacion provisional, aprobada polos Servizos Enerxeéticos,
executada, legalizada e en funcionamento.

e As conexidns e desconexions da iluminacion piblica so as pode realizar o Concello de Vigo, ben
directamente ou a través da empresa adxudicataria do mantemento.

4.- Normativa a ter en conta no proxecto da instalacién de iluminacién exterior.

A normativa a ter en conta no proxecto da instalacion de iluminacién exterior € a seguinte:

e ITC-BT-09 Instalaciéns de alumeado exterior. Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, polo que se
aproba o R.E.B.T. (Ter en conta a seccidn minima en instalacions soterradas).
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¢ Real Decreto 1890/2008, de 14 de novembro, polo que se aproba o Regulamento de eficiencia
enerxética en instalacions de alumeado exterior e ag stag Instruciéns técnicas complementarias EA-01 a
EA-07.

¢ Ordenanza municipal reguladora das instalacions de iluminacién exterior no termo nunicipal de Vigo
(B.O.P. 12-02-2013).

* Ordenanza xeral reguladora das obras e as conseguintes ocupacidns necesarias para a implantacién de
servizos na via pablica (B.O.P 25-01-2002).

¢ Requirimentos técnicos exixibles para luminarias con tecnoloxia LED de iluminacién exterior do CIE
¢ do IDAE.

¢ Regulamento (UE) n® 305/2011 do Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2011, polo
que establécense condiciones harmonizadas para a comercializacién de produtos de construcién e
derdgase a Directiva 89/106/CEE del Consejo.

s Criterios de Mantemento ¢ Explotacion futura das mstalacidns.

Achegase xunto con este documento o seguinte ANEXO.DOCUMENTACION:

- 0. Inventario da iluminacién publica no ambito e entorno do proxecto.

- 1. Plano da iluminacién piblica no dmbito e entorno do proxecto.

- 2. Esquema eléctrico do cadro da iluminacién pablica no ambito e entorno do proxecto.
- 3. Plano do ambito da instalacion.

- 4. Plano proposta da obra civil a proxectar.

Atentamente,

Roberto Carlos Gonzalez Femandez Marcos Femandez Mojon
Enxefieiro Industrial Col n°® 1690 ICOIG Responsable Contrato Mantemento
Departamento Técnico Contrato Mantemento UTE SECE ELEUKON
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