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01 TRABAJOS PREVIOS Y DESMONTAJES  

01.01 u Protecc.Tronco c/malla plastificada 5,16 

 Protección de tronco de árbol con mallazo galvanizado y 

 plastificado de retícula ortogonal y una luz de 6 a 10 cm., curvada 

 en forma de cilindro de 2 m. de altura total y un diámetro cinco 

 veces el del árbol de proteger, empotrada 30 cm. en el terreno y 

 cerrada con grapas galvanizadas. 

 CINCO EUROS con DIECISÉIS CÉNTIMOS  

01.02 m2 Desmontado manual muro de sillarejo e=40 cm a mano c/recuperación 47,65 

 Desmontado de muro de sillarejo con piedra de cantería de hasta 40 

 cm de espesor, con recuperación del material desmontado para su 

 almacenaje o reutilización, realizado por medios manuales y 

 mecánicos necesarios; incluyendo retirada de escombros y carga, sin 

 transporte a vertedero o planta de reciclaje. Medición de superficie 

 realmente ejecutada. 

 CUARENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  

01.03 m3 Desmontaje edificio manual/máquina 19,06 

 Desmontaje de edificio por medios manuales y mecánicos, de hasta 5 

 m de altura desde la rasante, con desmontaje manual de todos los 

 elementos estructurales que puedan afectar a las medianerías 

 colindantes y por empuje de máquina retroexcavadora grande del 

 resto de elementos, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de 

 carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios 

 auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de 

 volumen realmente ejecutado. 

 DIECINUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS  

01.04 u Desmontaje de pérgola 379,65 

 Desmontaje para su reutilización de pérgola prefabricada, por 

 medios manuales y mecánicos, sin afectar a la estabilidad de los 

 elementos constructivos contiguos, limpieza, carga y transporte hasta 

 almacén. Incluye todos los materiales, maquinaria y mano de obra 

 necesarios para la correcta ejecución de la unidad. Totalmente 

 terminado.  

 TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  

01.05 m2 Levantado pavimento hormigón en masa e=15/25 cm 3,86 

 Levantado de pavimento de hormigón en masa de 15/25 cm de 

 espesor, incluso carga y transporte en camión del escombro 

 resultante al lugar de acopio en obra, para su posterior transporte a 

 planta de RCD. Incluida parte proporcional de medios auxiliares. 

 TRES EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  

01.06 m2 Levantado acera de baldosa hidráulica a máquina. 6,56 

 Levantado de aceras de baldosa hidráulica o equivalente, con 

 solera de hormigón en masa de 10 cm de espesor a máquina, incluso 

 carga y transporte en camión del escombro resultante al lugar de 

 acopio en obra, para su posterior transporte a planta de RCD. 

 Incluida parte proporcional de medios auxiliares. 

 SEIS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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01.07 u Talado de árbol. 71,97 

 Talado de árbol de entre 5 y 10 m de altura, de 30 a 60 cm de 

 diámetro de tronco y copa poco frondosa, con motosierra, con 

 extracción del tocón, carga manual a camión y transporte de los 

 residuos vegetales a vertedero específico, situado una distancia 

 máxima de 10 km. . Incluye todos los materiales, maquinaria y mano 

 de obra necesarios para la correcta ejecución de la unidad. 

 Totalmente terminado.  

 SETENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  

01.08 m2 Levantado cerrajería en muros a mano. 10,98 

 Levantado de carpintería metálica, en cualquier tipo de muros, 

 incluidos cercos, hojas y accesorios, por medios manuales, incluso 

 limpieza, retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a 

 vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios 

 auxiliares. Medición de superficie realmente ejecutada. 

 DIEZ EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  

01.09 m Desmontaje barandillas a mano. 10,26 

 Desmontaje de barandillas de cualquier tipo, por medios manuales, 

 incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin 

 transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional 

 de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.  Medición 

 de longitud realmente ejecutada. 

 DIEZ EUROS con VEINTISÉIS CÉNTIMOS  

02 RED DE PLUVIALES Y FECALES  

02.01 m3 Excavación y relleno de zanjas y pozos. 17,69 

 Excavación de zanjas y pozos en toda clase de terrenos, incluso 

 roca, de modo manual, mecánica o con explosivos, corte con disco 

 y cuña, entibación y agotamiento si fuese necesario, posterior relleno 

 con material adecuado o seleccionado procedente de la 

 excavación o prestamos, compactación en tongadas hasta el 

 grado de compactación exigido y retirada de los productos 

 sobrantes  a vertedero o lugar de empleo y con parte proporcional 

 de medios auxiliares. Incluye todos los materiales, maquinaria y mano 

 de obra necesarios para la correcta ejecución de la unidad. 

 Totalmente terminado. 

 DIECISIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  

02.02 m Apertura y tapado de zanja 1,50 m en pavimento existente. 113,81 

 Apertura de zanja en pavimento existente de hasta 1,50 m de 

 profundidad, incluyendo corte de pavimento por medio de sierra de 

 disco, rotura del pavimento con martillo picador, excavación 

 mecánica de zanjas de instalaciones en terrenos de consistencia 

 dura, tapado posterior de zanja y reposición del pavimento con 

 hormigón en masa HM-20/P/40/I, y con p.p. de medios auxiliares. 

 CIENTO TRECE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  

02.03 u Imbornal rejilla abatible antirrobo 50x30x67 cm. 133,39 

 Imbornal de hormigón prefabricado de 50x30 cm, y 67 cm de 

 profundidad, realizado sobre solera de hormigón en masa H-100 

 kg/cm2 Tmáx.20 de 15 cm de espesor y rejilla de fundición abatible y 

 antirrobo, con marco de fundición, enrasada al pavimento, 

 terminado, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral. Recibido a 

 tubo de saneamiento. 

 CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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02.04 u Pozo prefabricado HM M-D d=100 cm h=2,00 m. 471,33 

 Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm de diámetro 

 interior y de 2 m de altura útil interior, formado por solera de hormigón 

 HA-25/P/40/I de 20 cm de espesor, ligeramente armada con mallazo, 

 anillos de hormigón en masa, prefabricados de borde 

 machihembrado, y cono asimétrico para formación de brocal del 

 pozo, de 60 cm de altura, con cierre de marco y tapa de fundición, 

 sellado de juntas con mortero de cemento y arena de río, M-15, 

 recibido de pates y de cerco de tapa y mdios auxiliares, sin incluir la 

 excavación del pozo y su relleno perimetral posterior. 

 CUATROCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  

02.05 u Arqueta de obra de fábrica 50x50x60 cm. 229,09 

 Formación de arqueta de paso, registrable, enterrada, construida 

 con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, 

 recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones 

 interiores 50x50x60 cm, sobre solera de hormigón en masa 

 HM-30/B/20/X0+XA2 de 15 cm de espesor, formación de pendiente 

 mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida 

 interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo 

 hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media caña, cerrada 

 superiormente con marco y tapa de fundición clase B-125 según 

 UNE-EN 124; previa excavación con medios manuales y posterior 

 relleno del trasdós con material granular. Incluso mortero para sellado 

 de juntas y colector de conexión de PVC, de tres entradas y una 

 salida, con tapa de registro, para encuentros. Incluye todos los 

 materiales, maquinaria y mano de obra necesarios para la correcta 

 ejecución de la unidad. Totalmente terminado. 

 DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  

02.06 m Tubería enterrada PVC compacta junta elástica SN4 color teja 200. 20,18 

 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de 

 color teja y rigidez 4 kN/m2; con un diámetro 200 mm y de unión por 

 junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río 

 de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno 

 lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la 

 generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. 

 Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado 

 posterior de las zanjas. 

 VEINTE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  

02.07 m Tubería enterrada PVC compacta junta elástica SN4 color teja 315. 39,80 

 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de 

 color teja y rigidez 4 kN/m2; con un diámetro 315 mm y de unión por 

 junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río 

 de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno 

 lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la 

 generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. 

 Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado 

 posterior de las zanjas. 

 TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  

02.08 u Acometida red general saneamiento PVC D=250 mm 851,38 

 Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, 

 hasta una distancia máxima de 8 m, formada por: corte de 

 pavimento por medio de sierra de disco, rotura del pavimento con 

 martillo picador, excavación mecánica de zanjas de saneamiento 

 en terrenos de consistencia dura, rotura, conexión y reparación del 

 colector existente, colocación de tubería de PVC corrugado de 25 

 cm de diámetro interior, tapado posterior de la acometida y 

 reposición del pavimento con hormigón en masa HM-20/P/40/I, sin 

 incluir formación del pozo en el punto de acometida y con p.p. de 

 medios auxiliares. 

 OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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03 RED DE ABASTECIMIENTO  

03.01 m3 Excavación y relleno de zanjas y pozos. 17,69 

 Excavación de zanjas y pozos en toda clase de terrenos, incluso 

 roca, de modo manual, mecánica o con explosivos, corte con disco 

 y cuña, entibación y agotamiento si fuese necesario, posterior relleno 

 con material adecuado o seleccionado procedente de la 

 excavación o prestamos, compactación en tongadas hasta el 

 grado de compactación exigido y retirada de los productos 

 sobrantes  a vertedero o lugar de empleo y con parte proporcional 

 de medios auxiliares. Incluye todos los materiales, maquinaria y mano 

 de obra necesarios para la correcta ejecución de la unidad. 

 Totalmente terminado. 

 DIECISIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  

03.02 u Arqueta de obra de fábrica 50x50x60 cm. 229,09 

 Formación de arqueta de paso, registrable, enterrada, construida 

 con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, 

 recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones 

 interiores 50x50x60 cm, sobre solera de hormigón en masa 

 HM-30/B/20/X0+XA2 de 15 cm de espesor, formación de pendiente 

 mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida 

 interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo 

 hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media caña, cerrada 

 superiormente con marco y tapa de fundición clase B-125 según 

 UNE-EN 124; previa excavación con medios manuales y posterior 

 relleno del trasdós con material granular. Incluso mortero para sellado 

 de juntas y colector de conexión de PVC, de tres entradas y una 

 salida, con tapa de registro, para encuentros. Incluye todos los 

 materiales, maquinaria y mano de obra necesarios para la correcta 

 ejecución de la unidad. Totalmente terminado. 

 DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  

03.03 m Conducto fundición dúctil c/ench. DN=100 mm 36,29 

 Tubería de fundición dúctil de DN 100 mm según UNE 545:2011 

 colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior 

 hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. 

 de junta estándar colocada y medios auxiliares, sin incluir 

 excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11. 

 TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  

03.04 u Válvula compuerta cierre elástico D=100 mm 299,04 

 Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 100 mm de diámetro 

 interior, cierre elástico, colocada en tubería de abastecimiento de 

 agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, 

 completamente instalada. 

 DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  

03.05 u Anclaje válvula compuerta d=100-110 mm 117,12 

 Dado de anclaje para llave de paso en conducciones de agua, de 

 diámetros comprendidos entre 100 y 110 mm, con hormigón 

 HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado, 

 i/excavación, encofrado, colocación de armaduras, vibrado, 

 desencofrado y arreglo de tierras, s/NTE-IFA-19. 

 CIENTO DIECISIETE EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
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03.06 u Acometida polietileno BD PN10 D=140 mm 704,53 

 Acometida de agua potable realizada con tubería de polietileno de 

 baja densidad de 32 mm PN10, conectada a la red principal de 

 abastecimiento de PVC de 140 mm de diámetro, con collarín de 

 toma de fundición salida 1" y racor rosca-macho de latón, formación 

 de arqueta en acera, arqueta de fundición y llave de corte de 1", 

 incluso rotura y reposición de firme existente con una longitud máxima 

 de 6 m. Medida la unidad terminada. 

 SETECIENTOS CUATRO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  

03.07 PA By-pass red abastecimiento. 636,00 

 Partida alzada a justificar para el by-pass del suministro provisional de 

 agua durante la instalación de la nueva red. Incluso tendido de 

 tubería de PEAD DN 110 mm PN 16 debidamente lastrada, conexión 

 a la red, conexión de acometidas provisionales a los cuartos de 

 contadores de las viviendas, retirada de la canalización cuando 

 entre en servicio la nueva conducción y desconexión de las 

 acometidas. 

 SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS  

03.08 PA Pruebas de presión, servicio y estanqueidad. 318,00 

 Pruebas de presión, servicio y estanqueidad, de las red, incluyendo el 

 certificado de conformidad. Incluye todos los materiales, maquinaria 

 y mano de obra necesarios para la correcta ejecución de la unidad. 

 Totalmente terminado. 

 TRESCIENTOS DIECIOCHO EUROS  

03.09 PA Limpieza, desinfección y puesta en marcha. 530,00 

 Limpieza, desinfección y puesta en marcha, de la red, incluyendo el 

 certificado de conformidad. Incluye todos los materiales, maquinaria 

 y mano de obra necesarios para la correcta ejecución de la unidad. 

 Totalmente terminado y funcionando.  

 QUINIENTOS TREINTA EUROS  

04 RED DE ALUMBRADO  

04.01 u Desmontaje de puntos de luz existentes 269,08 

 Desmontaje de farola, proyectores o puntos de luz existentes, 

 incluyendo p.p. de desconexión al cableado eléctrico, desmontaje 

 de lámparas y pantallas si procede, rotura del pavimento con 

 demolición de dado de cimentación y la retirada de materiales 

 hasta punto cercano en la obra para su posterior tratamiento y 

 retirada de los mismos, así como medios auxiliares de elevación y 

 descarga; incluido transporte y entrega de material en almacén 

 municipal, según NTE ADD-1. Incluye todos los materiales, maquinaria 

 y mano de obra necesarios para la correcta ejecución de la unidad. 

 Totalmente terminado. 

 DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con OCHO CÉNTIMOS  

04.02 m3 Excavación y relleno de zanjas y pozos. 17,69 

 Excavación de zanjas y pozos en toda clase de terrenos, incluso 

 roca, de modo manual, mecánica o con explosivos, corte con disco 

 y cuña, entibación y agotamiento si fuese necesario, posterior relleno 

 con material adecuado o seleccionado procedente de la 

 excavación o prestamos, compactación en tongadas hasta el 

 grado de compactación exigido y retirada de los productos 

 sobrantes  a vertedero o lugar de empleo y con parte proporcional 

 de medios auxiliares. Incluye todos los materiales, maquinaria y mano 

 de obra necesarios para la correcta ejecución de la unidad. 

 Totalmente terminado. 

 DIECISIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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04.03 m Apertura y tapado de zanja 0,60 m en pavimento existente. 52,51 

 Apertura de zanja en pavimento existente de hasta 0,60 m de 

 profundidad, incluyendo corte de pavimento por medio de sierra de 

 disco, rotura del pavimento con martillo picador, excavación 

 mecánica de zanjas de instalaciones en terrenos de consistencia 

 dura, tapado posterior de zanja y reposición del pavimento con 

 hormigón en masa HM-20/P/40/I, y con p.p. de medios auxiliares. 

 CINCUENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  

04.04 u Arqueta 40x40x60 cm paso/deriv. 102,30 

 Arqueta 40x40x60 cm. libres, para paso, derivación o toma de tierra, 

 i/excavación, solera de 10 cm. de hormigón, alzados de fábrica de 

 ladrillo macizo 1/2 pie, enfoscada interiormente con mortero de 

 cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río, con cerco y tapa 

 cuadrada 60x60 cm. en fundición. Terminación de la arqueta en su 

 parte superior se enrasará con pavimento existente o proyectado, 

 dándole una pendiente de un 2% para evitar la entrada de agua. 

 La tapa debe ir rotulada según planos. Incluye todos los materiales, 

 maquinaria y mano de obra necesarios para la correcta ejecución 

 de la unidad. Totalmente terminado. 

 CIENTO DOS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  

04.05 u Arqueta 50x50x60 cm paso/deriv. 177,82 

 Arqueta 50x50x60 cm. libres, para paso, derivación o toma de tierra, 

 i/excavación, solera de 10 cm. de hormigón, alzados de fábrica de 

 ladrillo macizo 1/2 pie, enfoscada interiormente con mortero de 

 cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río, con cerco y tapa 

 cuadrada 60x60 cm. en fundición. Terminación de la arqueta en su 

 parte superior se enrasará con pavimento existente o proyectado, 

 dándole una pendiente de un 2% para evitar la entrada de agua. 

 La tapa debe ir rotulada según planos. Incluye todos los materiales, 

 maquinaria y mano de obra necesarios para la correcta ejecución 

 de la unidad. Totalmente terminado. 

 CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  

04.06 u Toma de tierra de alumbrado público con pica. 75,83 

 Toma de tierra de alumbrado público, compuesta por electrodo de 2 

 m de longitud hincado en el terreno, conectado mediante 

 conductor de cobre desnudo de 35 mm² a puente para 

 comprobación, dentro de una arqueta de registro (sin incluir). Incluso 

 hincado del electrodo en el terreno, conexión del electrodo con la 

 línea de enlace mediante grapa abarcón, relleno con aditivos para 

 disminuir la resistividad del terreno y conexionado a la red de tierra 

 mediante puente de comprobación. Totalmente montada, 

 conexionada y probada. Incluye todos los materiales, maquinaria y 

 mano de obra necesarios para la correcta ejecución de la unidad. 

 Totalmente terminado. 

 SETENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  

04.07 m Canalización A.P. bajo acera PE 2 x ø110 verde y rojo y 1 x ø63 rojo. 17,28 

 Instalación de canalización para alumbrado público bajo acera. 

 Compuesta por 1 tubo rojo y 1 tubo verde de PE de doble pared, de 

 110 mm de diámetro, resistencia a compresión mayor de 450 N, 

 suministrado en rollo y 1 tubo rojo de PE de doble pared, de 63 mm de 

 diámetro, resistencia a compresión mayor de 450 N, suministrado en 

 rollo. Colocación de tubos sobre separadores de PVC cada 10 m y 

 cinta de señalización de ancho 30 cm y a una distancia mínima de 

 la rasante del suelo de 10 cm. Incluye todos los materiales, 

 maquinaria y mano de obra necesarios para la correcta ejecución 

 de la unidad. Totalmente terminado. 

 DIECISIETE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
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04.08 m Canalización A.P. zona ajardinada PE 1 x ø110 color rojo. 15,68 

 Instalación de canalización para alumbrado público bajo zona 

 ajardinada. Compuesta por 1 tubo rojo de doble pared, de 110 mm 

 de diámetro, resistencia a compresión mayor de 450 N, suministrado 

 en rollo. Refuerzo de hormigón en masa HM-20. Colocación de cinta 

 de señalización de ancho 30 cm y a una distancia mínima de la 

 rasante del suelo de 10 cm. 

 QUINCE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  

04.09 m Línea A.P. RV-K 0,6/1 kV 4(1x6) mm²+H07V-K 450/750V 1x16 mm² 10,67 

 Línea eléctrica de composición 4x(1x6)mm², constituida por 

 conductores unipolares de designación RV-K 0,6/1 kV (UNE 21123) de 

 1x6 mm² de sección para fases y neutro con baja emisión de humos, 

 con conductor de cobre flexible Clase 5, aislamiento de polietileno 

 reticulado y cubierta de PVC. En los siguientes colores Fase R-Negra, 

 S-Marrón, T-Gris y Neutro-Azul. Incluso cable tipo H07V-K 450/750V 

 (UNE 21031) de 1x16 mm² de sección para línea de tierra con baja 

 emisión de humos, con conductor de cobre flexible Clase 5, 

 aislamiento de PVC sin cubierta  reticulado y cubierta de PVC. En 

 color amarillo-verde, con p.p de conexión con mobiliario urbano. 

 Incluye todos los materiales, maquinaria y mano de obra necesarios 

 para la correcta ejecución de la unidad. Totalmente terminado. 

 DIEZ EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  

04.10 u Columna ATLAS de 3.5 m+ luminaria Enur Micro Led 35. 1.300,15 

 Suministro e instalación de farola formada por : columna 

 troncocónica de 3,5 m. de acero galvanizado de 4 mm recubierto 

 exteriormente por polímeros técnicos, color gris. Modelo Atlas de ATP o 

 equivalente. Aislamiento eléctrico Clase II, con grados de protección 

 IP66 e IK10; luminaria ENUR MICRO LED35  o equivalente. Fabricada 

 con polímeros técnicos. Temperatura de color 3000 K. Aislamiento 

 eléctrico Clase II, con grados de protección IP66 e IK10. Color negro 

 estandar ATP. Incluye base de pernos, tornillería para amarre de 

 acero galvanizado, dado de cimentación con hormigón en masa 

 HM-25/B/20/X0 de 0,50x0,50x0,70 m,  sistema en "Y" Ø110 para 

 acometida de cableado, cableado interior de las columnas formado 

 por conductores  RV-K 0,6/1kV Cu 3x2,5 mm² de sección, caja de 

 conexión y protección, fusibles y toma tierra. Incluye todos los 

 materiales, maquinaria y mano de obra necesarios para la correcta 

 ejecución de la unidad. Totalmente terminado y funcionando.  

 MIL TRESCIENTOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  

04.11 u Columna ATLAS de 5 m + luminaria Enur Micro Led 55. 1.637,70 

 Suministro e instalación de farola formada por : columna 

 troncocónica de 5 m. de acero galvanizado de 4 mm recubierto 

 exteriormente por polímeros técnicos, color gris. Modelo Atlas de ATP o 

 equivalente. Aislamiento eléctrico Clase II, con grados de protección 

 IP66 e IK10; luminaria ENUR MICRO LED55  o equivalente. Fabricada 

 con polímeros técnicos. Temperatura de color 3000 K. Aislamiento 

 eléctrico Clase II, con grados de protección IP66 e IK10. Color negro 

 estandar ATP. Incluye base de pernos, tornillería para amarre de 

 acero galvanizado, dado de cimentación con hormigón en masa 

 HM-25/B/20/X0 de 0,50x0,50x0,70 m,  sistema en "Y" Ø110 para 

 acometida de cableado, cableado interior de las columnas formado 

 por conductores  RV-K 0,6/1kV Cu 3x2,5 mm² de sección, caja de 

 conexión y protección, fusibles y toma tierra. Incluye todos los 

 materiales, maquinaria y mano de obra necesarios para la correcta 

 ejecución de la unidad. Totalmente terminado y funcionando.  

 MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
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04.12 u Farol Cisne S de ATP o equivalente. Clase II 704,07 

 Farol clásico antivandálico de seis caras suspendido modelo Cisne 

 SSC LED25 27W S2  3000k de ATP o similar. Color estándar ATP. Clase II, 

 con grados de protección IP66+ e IK10. Fabricado en Polímero. Incluso 

 elementos de anclaje, lámpara, accesorios y eliminación y limpieza 

 del material sobrante. Incluye todos los materiales, maquinaria y 

 mano de obra necesarios para la correcta ejecución de la unidad. 

 Totalmente terminado y funcionando.  

 SETECIENTOS CUATRO EUROS con SIETE CÉNTIMOS  

04.13 PA Acometida, legalización y alta servicio. 1.200,98 

 Partida alzada de abono íntegro, para la legalización final de obra, 

 incluyendo conexión con red eléctrica existente según indicaciones 

 de la compañía suministradora, puesta a punto, redacción y visado 

 de proyecto eléctrico específico, dirección de obra, boletín del 

 instalador y certificado OCA, incluyendo mediciones luminicas 

 nocturnas verficadas por dicho Organismo y ensayos especificados 

 en el Control de Calidad. Incluye todos los materiales, maquinaria y 

 mano de obra necesarios para la correcta ejecución de la unidad. 

 Totalmente terminado y puesto en marcha.  

 MIL DOSCIENTOS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  

05 RED DE RIEGO  

05.01 m² Revisión y adaptación de la red de riego. 3,31 

 Revisión y adaptación de la red de riego existente, conectada a 

 nueva acometida, con p.p. de sustitución de  elementos dañados, 

 (arquetas, válvulas, aspersores, canalizaciones, etc). incluso pruebas 

 de servicio.  Totalmente terminado y funcionando. 

 TRES EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  

05.02 m3 Excavación y relleno de zanjas y pozos. 17,69 

 Excavación de zanjas y pozos en toda clase de terrenos, incluso 

 roca, de modo manual, mecánica o con explosivos, corte con disco 

 y cuña, entibación y agotamiento si fuese necesario, posterior relleno 

 con material adecuado o seleccionado procedente de la 

 excavación o prestamos, compactación en tongadas hasta el 

 grado de compactación exigido y retirada de los productos 

 sobrantes  a vertedero o lugar de empleo y con parte proporcional 

 de medios auxiliares. Incluye todos los materiales, maquinaria y mano 

 de obra necesarios para la correcta ejecución de la unidad. 

 Totalmente terminado. 

 DIECISIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  

05.03 u Acometida a la red de riego. 1.031,15 

 Enlace de distribuidor de red de riego a red general de 

 abastecimiento por medio de derivación en T de salida reducida ø 

 200/80 mm y válvula de compuerta de ø 80 mm, en arqueta para 

 llaves. Incluso protección de canalización existente, accesorios y 

 conexión a la red. Incluye todos los materiales, maquinaria y mano 

 de obra necesarios para la correcta ejecución de la unidad. 

 Totalmente terminada, probada y puesta en marcha.  

 MIL TREINTA Y UN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
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05.04 u Arqueta pref. Horm. Dimensiones ext 80x80x100 cm. 187,82 

 Arqueta prefabricada en hormigón sin fondo, de medidas exteriores 

 80x80x100 cm y 5 cm de espesor de muros, e interiores 70x70x100cm. 

 Con tapa y marco de fundición gris incluidos, cierre tipo 

 antivandálico, capacitadas para soportar una carga de 125 KN, 

 colocada sobre cama grava de tamaño máximo 25 mm. 

 Terminación de la arqueta en su parte superior se enrasará con 

 pavimento existente o proyectado, dándole una pendiente de un 

 2% para evitar la entrada de agua. La tapa debe ir rotulada según 

 planos. Incluye todos los materiales, maquinaria y mano de obra 

 necesarios para la correcta ejecución de la unidad. Totalmente 

 terminado. 

 CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  

05.05 u Arqueta pref. Horm. Dimensiones ext 60x60x100 cm. 141,32 

 Arqueta prefabricada en hormigón sin fondo, de medidas exteriores 

 60x60x100 cm y 5 cm de espesor de muros, e interiores 50x50x100cm. 

 Con tapa y marco de fundición gris incluidos, cierre tipo 

 antivandálico, capacitadas para soportar una carga de 125 KN, 

 colocada sobre cama grava de tamaño máximo 25 mm., previa 

 excavación con medios manuales y posterior relleno del trasdós con 

 material granular. Terminación de la arqueta en su parte superior se 

 enrasará con pavimento existente o proyectado, dándole una 

 pendiente de un 2% para evitar la entrada de agua. La tapa debe 

 ir rotulada según planos. Incluye todos los materiales, maquinaria y 

 mano de obra necesarios para la correcta ejecución de la unidad. 

 Totalmente terminado. 

 CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  

05.06 m Canalización PE 1xø110 color verde colocada en zanja 7,13 

 Instalación de canalización enterrada con 1 tubo verde de PE de 

 doble pared, de 110 mm de diámetro resistencia a compresión mayor 

 de 450 N, suministrado en rollo, sin incluir la excavación ni el posterior 

 relleno de las zanjas. Incluso hilo guía. Incluye todos los materiales, 

 maquinaria y mano de obra necesarios para la correcta ejecución 

 de la unidad. Totalmente terminado. 

 SIETE EUROS con TRECE CÉNTIMOS  

05.07 m Tubería PEBD enterrado PE40 PN10 D=25 mm 2,22 

 Tubería de polietileno baja densidad PE40, para instalación 

 enterrada de red de riego, para una presión de trabajo de 10 

 kg/cm2, de 25 mm de diámetro exterior, suministrada en rollos, 

 colocada en zanja en el interior de zonas verdes, i/p.p. de elementos 

 de unión, sin incluir la apertura ni el tapado de la zanja, colocada. 

 DOS EUROS con VEINTIDÓS CÉNTIMOS  

05.08 u Electroválvula 1"H 24V solenoide 2 vías 25,04 

 Electroválvula fabricadas en plástico con nailón reforzado, presión 

 0,5-10 bar, con conexión de 1" y solenoide de 24v de 2 vías, 

 completamente instalada sin i/pequeño material. 

 VEINTICINCO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  

05.09 u Programador autónomo 4 estaciones. 177,66 

 Programador electrónico para riego automático, modelo Tbos-II de 

 Rain Bird o equivalente, para 4 estaciones, con 3 programas y 8 

 arranques diarios del programa, alimentación por batería de 9 V, con 

 capacidad para poner en funcionamiento varias electroválvulas 

 simultáneamente. Incluso programación. Incluye todos los materiales, 

 maquinaria y mano de obra necesarios para la correcta ejecución 

 de la unidad. Totalmente terminado y puesto en marcha. 

 CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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05.10 u Boca riego tipo Barcelona equipada 185,70 

 Boca de riego tipo Ayuntamiento de Barcelona, diámetro de salida 

 de 50 mm, completamente equipada, i/conexión a la red de 

 distribución, instalada. 

 CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  

06 MUROS Y CIERRES  

06.01 m3 Excavación cimiento terreno sin clasificar 17,71 

 Excavación en cimientos de muro, en terreno sin clasificar con 

 empleo de explosivos si fuese necesario, incluso carga y transporte de 

 los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo. 

 DIECISIETE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  

06.02 m2 Hormigón HM-20 limpieza 10 cm 13,39 

 Hormigón de limpieza HM-20 de espesor 10 cm, en cimientos de muro, 

 incluso preparación de la superficie de asiento, regleado y nivelado, 

 terminado. 

 TRECE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  

06.03 m3 Hormigón HA-25/P/40/IIa cim.V.Manual+encofrado 219,30 

 Hormigón armado HA-25/P/40/IIa, elaborado en central, en relleno 

 de zapatas y zanjas de cimentación, i/armadura (40 kg/m3), 

 encofrado y desencofrado, vertido por medios manuales, vibrado y 

 colocado. Según normas NTE-CSZ, EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes 

 del hormigón y acero con marcado CE y DdP (Declaración de 

 prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 

 DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  

06.04 m2 Muro de sillería c/ piedra recuperada. 54,61 

 Muro de sillería realizado con sillares recuperados  de 22 cm de 

 espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena 

 de río M-5, i/p.p. preparación, nivelado, aplomado de piedras, 

 asiento, recibido, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Incluye 

 todos los materiales, maquinaria y mano de obra necesarios para la 

 correcta ejecución de la unidad. Totalmente terminado. 

 CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  

06.05 u Revisión y reparación elementos de cantería y muros. 559,09 

 Revisión de elementos de cantería y muros existentes, con p.p. de 

 tomado de piedras sueltas con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N 

 y arena de río M-5, i/p.p. preparación, nivelado, aplomado de 

 piedras, asiento, recibido, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. 

 Incluye todos los materiales, maquinaria y mano de obra necesarios 

 para la correcta ejecución de la unidad. Totalmente terminado. 

 QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  

06.06 m Verja malla electrosoldada modular plastificada h=2 m 44,54 

 Vallado de parcela formado por paneles de malla electrosoldada 

 con pliegues de refuerzo, de 200x50 mm de paso de malla, reducido 

 a 50x50 mm en las zonas de pliegue, y 5 mm de diámetro, de 

 2,50x2,00 m, acabado galvanizado y plastificado en color verde RAL 

 6015 y postes de perfil hueco de sección rectangular, de 60x40x2 mm, 

 fijados con tornillos sobre muros de fábrica u hormigón. Incluso bases 

 para el atornillado directo de postes y accesorios para la fijación de 

 los paneles de malla electrosoldada modular a los postes metálicos. 

 CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
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06.07 m Valla malla plast. 50x50 D=2,5 mm h=2 m 27,89 

 Valla de malla de acero soldado plastificado en verde, de luz 

 50,80x50,80 mm y diámetro de alambre 2,50/2,20 mm y 2,00 m 

 de altura, i/p.p. de postes de fijación de tubo de diámetro 48 

 mm cada 2,50 m y de tensión cada 25 m, ambos galvanizados y 

 plastificados en verde, i/elementos de fijación montada. 

 VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  

06.08 m2 Limpieza, restauración y pintado de verja. 44,44 

 Levantado con medios manuales y equipo de oxicorte, de 

 barandilla metálica, sin deteriorar los elementos constructivos a los 

 que está sujeta y recuperación, limpieza, pintado y montaje del 

 material en el mismo emplazamiento. Incluye la impieza de capas de 

 pintura en mal estado, mediante la aplicación con brocha de 0,29 

 l/m² de decapante, impregnando la pintura existente, eliminándola 

 con espátula una vez reblandecida y limpieza posterior con 

 disolvente hasta eliminar los restos del decapante; reconstrucción de 

 secciones o elementos en mal estado y acabado final con aplicación 

 manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido, a base 

 de resinas alquídicas, color blanco, acabado brillante, (rendimiento: 

 0,077 l/m² cada mano); previa aplicación de una mano de 

 imprimación sintética antioxidante de secado rápido, a base de 

 resinas alquídicas, color gris, acabado mate (rendimiento: 0,125 l/m²).  

 CUARENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  

06.09 m2 Limpieza piedra. 6,99 

 Tratamiento de limpieza de paramentos de piedra natural o artificial, 

 mediante la aplicación de un producto alcalino en forma de gel, sin 

 rebajar, impregnando el paramento para posterior aclarado con 

 cepillo y agua a presión, hasta 3 m de altura, i/p.p. de medios 

 auxiliares, medida deduciendo huecos. 

 SEIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  

06.10 m2 Cancela tubo acero laminado/frío chapa perforada d=3mm 174,73 

 Cancela formada por cerco y bastidor de hoja con tubos huecos de 

 acero laminado en frío de 60x40x2 mm y barrotes de tubo de 40x20x1 

 mm soldados entre sí y chapa perforada e=1,5mm y perforaciones de 

 D=10mm; patillas para recibido, herrajes de colgar y seguridad, 

 cerradura y manivela a dos caras, elaborada en taller, ajuste y 

 fijación en obra. 

 CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  

07 FIRMES Y PAVIMENTOS  

07.01 m3 Excavación caja ensanche de plataforma h<0,5 m 9,78 

 Excavación de tierra en caja de ensanche de plataforma, con 

 profundidad <0,50 m, incluso carga y transporte de los productos de 

 la excavación a vertedero o lugar de empleo y con parte 

 proporcional de medios auxiliares. 

 NUEVE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  

07.02 m3 Zahorra artificial base 75% machaqueo 25,42 

 Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base, con 75 % de 

 caras de fractura, puesta en obra, extendida y compactada, incluso 

 preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm de 

 espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos < 

 30. Árido con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según 

 Reglamento (UE) 305/2011. 

 VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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07.03 m3 Hormigón HP-40 en pavimentos 114,00 

 Pavimento de hormigón HP-40 de resistencia característica a 

 flexotracción, en espesores de 20/30 cm, incluso extendido, 

 encofrado de borde, regleado, vibrado, curado con producto 

 filmógeno, estriado o ranurado y p.p. de juntas. Componentes de 

 hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) 

 según Reglamento (UE) 305/2011. 

 CIENTO CATORCE EUROS  

07.04 m2 Repar. Pavim. Mortero ultrarápido Masteremaco T 1100 TIX e=10 mm 36,46 

 Reparación de pavimento en áreas públicas, para trabajos de 

 mantenimiento, mediante aplicación manual de mortero fluido 

 tixotrópico, de fraguado ultra rápido, MasterEmaco T 1100 TIX de Basf 

 o equivalente, de clase R4 según UNE-EN 1504-3, en capa de 10 mm 

 de espesor medio. Campo de aplicación : reparación urbana, 

 colocación de elementos de alcantarillado, marcos, mobiliario, 

 bordillos, adoquín, parcheo zonas horizontales, reparación de zonas 

 con pendientes. Base : cemento, árido y resinas. Aplicable entre -10 y 

 +30ºc. Admite el tráfico tras 2 horas de ser aplicado. Aplicable de 10 a 

 100 mm de espesor en reparación, 25-150 mm como lecho de mortero 

 y en mayor espesor, se puede aditivar un 30% de árido. Consumo: 

 1,95 kg de producto / dm3 de mortero amasado. Incluye 

 preparación, limpieza del soporte y puesta a nivel de arquetas 

 existentes. 

 TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  

07.05 m2 Pavimento cont. Horm. Coloreado e=12 cm HM-20 impreso 13,64 

 Pavimento continuo de hormigón de 12 cm de espesor, coloreado en 

 toda su masa (color a determinar por la D.F.) HM-20/B/20/I color, 

 elaborado en central, con dosificación determinada y controlada, y 

 resistencia 20 Mpa ,tamaño máximo de árido 20 mm, con fibras de 

 polipropileno incluidas, i/preparación de la base, extendido, 

 regleado, aplicación de aditivos, curado, p.p. de juntas y aplicación 

 de resina protectora (brillo o mate) una vez limpio el pavimento. 

 Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de 

 prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 

 TRECE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  

07.06 m2 Capa intermedia AC-22 BIN 50/70 S e=6 cm D.A.<25 10,40 

 Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo AC-22 BIN 50/70 S en capa 

 intermedia de 6 cm de espesor, con áridos con desgaste de los 

 ángeles < 25, extendida y compactada, incluido riego asfáltico, filler 

 de aportación y betún. Árido con marcado CE y DdP (Declaración 

 de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 

 DIEZ EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  

07.07 m2 Capa rodadura AC-16 SURF 50/70 S e=5 cm. D.A.<25 9,39 

 Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo AC-16 SURF 50/70 S en 

 capa de rodadura de 5 cm de espesor, con áridos con desgaste de 

 los ángeles < 25, extendida y compactada, incluido riego asfáltico, 

 filler de aportación y betún. Árido con marcado CE y DdP 

 (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 

 NUEVE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  

07.08 m2 Pav. Terrizo jabre-cemento e=10 cm manual 10,34 

 Pavimento terrizo peatonal de 10 cm de espesor, con jabre granítico 

 de color rojizo, cribado, sobre firme terrizo existente no considerado en 

 el presente precio, i/rasanteo previo, extendido, perfilado de bordes, 

 humectación, apisonado y limpieza, terminado. 

 DIEZ EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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07.09 m Bordillo monocapa jardín color 23,34 

 Bordillo monocapa tipo jardín de hormigón coloreado colocado sobre 

 solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, i/excavación 

 necesaria, rejuntado y limpieza. Bordillo con marcado CE y DdP 

 (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 

 VEINTITRÉS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  

07.10 m Suplemento colocación en curva 1,44 

 Suplemento, sobre el precio descompuesto correspondiente, por la 

 colocación en curva de bordillos rectos de hormigón prefabricado. 

 UN EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  

07.11 m Bordillo curvo granito abujardado 20x25 cm 66,59 

 Bordillo curvo de granito abujardado, de 20x25 cm colocado sobre 

 solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, i/excavación 

 necesaria, rejuntado y limpieza. Bordillo y componentes de hormigón 

 con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según 

 Reglamento (UE) 305/2011. 

 SESENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  

07.12 m Bordillo granito mecanizado abujardado 22-20x25 cm 58,72 

 Bordillo recto de granito abujardado, de 22-20x25 cm colocado sobre 

 solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, i/excavación 

 necesaria, rejuntado y limpieza. Bordillo y componentes de hormigón 

 con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según 

 Reglamento (UE) 305/2011. 

 CINCUENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  

07.13 m Formación de peldaño con piedra existente. 33,40 

 Peldaño de con piedra recuperada, sentado con mortero de 

 cemento M-5, i/relleno y rejuntado con lechada de cemento. Incluso 

 formación de base.  Totalmente terminado,  

 TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  

07.14 m2 Reposición pavimento granito. 51,80 

 Reposición de pavimento de granito en piezas regulares, irregulares o 

 adoquín, incluso retirada previa, para realizar zanjas de 

 instalaciones, incluida la ejecución de la base con zahorra artificial 

 de 20 cm de espesor y hormigón HP-40 en espesores de 15/20 cm. 

 colocación de losas retiradas sentadas sobre cama de arena de río 

 de 10 cm. de espesor, i/retacado, rejuntado con mortero y lechada 

 de cemento y limpieza, terminado.  

 CINCUENTA Y UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  

07.15 u Rampa acceso a casa existente 1.392,31 

 Formación de rampa de acceso a vivienda existente con medios 

 mecánicos, extendido, humectación y compactación, incluso 

 perfilado de taludes, rasanteo de la superficie de coronación y 

 preparación de la superficie, terminado, incluso transporte de los 

 productos de la excavación a vertedero hasta 10 km de distancia y 

 con parte proporcional de medios auxiliares 

 MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  

08 SEÑALIZACIÓN  

08.01 u Señal circular reflexiva H.I. 60 cm 136,15 

 Señal circular de diámetro 60 cm, reflexiva nivel II (H.I.) y troquelada, 

 incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada. 

 CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
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08.02 u Señal rectangular reflexiva H.I. 60x90 cm 245,86 

 Señal rectangular de 60x90 cm, reflexiva nivel II (H.I.) y troquelada, 

 incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada. 

 DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  

08.03 m Marca vial continua acrílica acuosa 10 cm 0,39 

 Marca vial reflexiva continua blanca/amarilla, de 10 cm de ancho, 

 ejecutada con pintura acrílica en base acuosa con una dotación de 

 720 gr/m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una dotación 

 de 480 gr/m2, excepto premarcaje. 

 CERO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  

09 JARDINERÍA  

09.01 m2 Escarificado y siembra de pradera 12,58 

 Escarificado de pradera con maquina escarificadora a motor y 

 resiembra con mezcla de semillas a determinar por la Dirección de 

 Obra, incluso rastrillado de los productos de la escarificación y 

 retirada de sobrantes, abonado, tapado con mantillo y primer riego. 

 DOCE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  

09.02 Ud Anuales de flor en bandeja contenedor, 25% de tierra vegetal cribada y fertilizada 5,83 

 Suministro de anuales de flor en bandeja en contenedor de 2,5/ 3 l, y 

 plantación en hoyo de 0,30x0,30x0,30 m con los medios indicados, 

 abonado y primer riego. Incluye todos los materiales, maquinaria y 

 mano de obra necesarios para la correcta ejecución de la unidad. 

 Totalmente terminado. 

 CINCO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  

10 MOBILIARIO URBANO Y EQUIPAMIENTO  

10.01 Ud Banco de madera Mod. "Wall-y suelo" o equivalente. 2.180,55 

 Banco de 202x62x44 cm con asiento y respaldo de madera de pino 

 tratado y cuerpo estructural de acero al carbono, cincado con 

 pintura al polvo, Modelo "Wall-y suelo" de Urbes 21 o equivalente,  

 fijado a una superficie soporte. Incluso replanteo, elementos de 

 anclaje y eliminación y limpieza del material sobrante. Incluye todos 

 los materiales, maquinaria y mano de obra necesarios para la 

 correcta ejecución de la unidad. Totalmente terminado. 

 DOS MIL CIENTO OCHENTA EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  

10.02 Ud Papelera Selective. 551,62 

 Papelera modelo SELECTIVE de Edigal o similar, de 1050x350x350mm y 

 50 litros de capacidad, con estructura principal de forma rectangular 

 con apertura en la parte superior, fabricada en acero al carbono, 

 zincado con imprimación y lacado en RAL según indicaciones de 

 D.O., fijada a una superficie soporte. Incluso replanteo, elementos de 

 anclaje y eliminación y limpieza del material sobrante. Incluye todos 

 los materiales, maquinaria y mano de obra necesarios para la 

 correcta ejecución de la unidad. Totalmente terminado. 

 QUINIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  

10.03 m Barandilla metálica galvanizada API-1 o equivalente 58,12 

 Barandilla metálica galvanizada, colocada mediante placas de 

 anclaje, pasamanos y fijaciones de 80x40x1,5 mm, barras verticales 

 interiores de 25x25x1,5 mm y base de 60x25x1,5 mm con una altura de 

 1,05 m, terminado. 

 CINCUENTA Y OCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
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11 GESTIÓN DE RESIDUOS  

11.01 t Carga/tran. Planta RCD<20km. Maq/cam. Esc.Sucio 49,98 

 Carga y transporte de escombros sucios a planta de residuos de 

 construcción autorizado por transportista autorizado por la Consejería 

 de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma correspondiente, a 

 una distancia mayor de 10 km. y menor de 20 km considerando ida y 

 vuelta, en camiones basculantes de hasta 20 t. de peso, cargados 

 con pala cargadora grande, incluso canon de vertedero, sin 

 medidas de protección colectivas. Según Real Decreto 105/2008, de 

 1 de febrero por el que se regula la producción y gestión de los 

 residuos de construcción y demolición. 

 CUARENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  

11.02 t Carga/tran. Planta RCD<20km. Maq/cam. Esc.Mix. 37,70 

 Carga y transporte de escombros mixtos (con maderas, chatarra, 

 plásticos...) a vertedero autorizado por transportista autorizado (por 

 la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma 

 correspondiente), a una distancia mayor de 10 km. y menor de 20 km 

 ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 20 t. de peso, 

 cargados con pala cargadora grande, incluso canon de vertedero, 

 sin medidas de protección colectivas. Según Real Decreto 105/2008, 

 de 1 de febrero por el que se regula la producción y gestión de los 

 residuos de construcción y demolición. 

 TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  

11.03 m3 Carga/tran. Cant.<20km. Maq/cam. Esc.Limp. 27,17 

 Carga y transporte de escombros cantera autorizada (por Medio 

 Ambiente o por Industria) por transportista autorizado (por la 

 Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma 

 correspondiente), a una distancia mayor de 10 km. y menor de 20 

 km., considerando ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 

 20 t. de peso, cargados con pala cargadora grande, incluso canon 

 de vertido, sin medidas de protección colectivas. Según Real 

 Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la producción 

 y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

 VEINTISIETE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  

11.04 u Transp. RPS. Cam.3,5t. 200km. Compartido 52,11 

 Retirada y transporte por transportista autorizado (por la Consejería 

 de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma correspondiente) 

 de residuos peligrosos hasta destino final (bien centro de transferencia 

 o planta de tratamiento) utilizando camión de 3,5 toneladas de peso 

 máximo autorizado. El precio incluye la carga con máquina 

 elevadora de los bidones o big-bags colocados previamente sobre 

 palets. La capacidad total del camión será de dos palets (cada 

 palet podrá contener de 2 a 4 bidones de 200l), o de 4 big-bags, 

 siempre y cuando no se supere el peso máximo autorizado del 

 vehículo. El precio dado es teniendo en cuenta que dicha 

 capacidad total del camión será compartida con otros centros 

 productores (obras).El transporte será a una distancia inferior a 200km. 

 El precio ya incluye los trámites documentales que establece la 

 normativa.(Real Decreto 833/1988, de 20 de julio.) 

 CINCUENTA Y DOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
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12 SEGURIDAD Y SALUD  

12.01 PA Seguridad y salud 3.005,10 

 Mano de obra y elementos necesarios para llevar a cabo las 

 disposiciones que se detallan en el estudio de Seguridad y Salud 

 anexo al proyecto, en virtud de cumplir las disposiciones mínimas del 

 RD1627/97 de 24 de octubre (BOE nº 256 de 25 de octubre) para la 

 Evaluación y Prevención de Riesgos relativos a las Obras de 

 Construcción. 

 TRES MIL CINCO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  

13 VARIOS E IMPREVISTOS  

13.01 m2 Pintura plástica acrílica lisa mate estándar 7,37 

 Pintura acrílica estándar aplicada a rodillo en paramentos verticales 

 y horizontales de fachada, i/limpieza de superficie, mano de 

 imprimación y acabado con dos manos, según NTE-RPP-24. 

 SIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  

13.02 u Traslado acometida elec. vivienda existente. 1.432,98 

 Nueva acometida a vivienda formada por línea de distribución en 

 baja tensión, desde el centro de transformación de la Cía. hasta 

 abonados, enterrada bajo calzada entubada, realizada con cables 

 conductores de 4(1x50) mm2 Al. RV 0,6/1 kV., formada por: conductor 

 de aluminio con aislamiento en polietileno reticulado y cubierta de 

 PVC, en instalación subterránea bajo calzada entubada, en zanja 

 de dimensiones mínimas 45 cm. de ancho y 85 cm. de profundidad, 

 incluyendo excavación de zanja, asiento con 5 cm. de hormigón 

 HM-25/P/20/I, montaje de tubos de material termoplástico de 110 

 mm. de diámetro, relleno con una capa de hormigón HM-25/P/20/I 

 hasta una altura de 10 cm. por encima de los tubos envolviéndolos 

 completamente, y relleno con hormigón HM-20/P/40/I hasta la altura 

 donde se inicia el firme y el pavimento, sin reposición de pavimento; 

 incluido traslado de armario de contador a nueva ubicación, 

 arquetas de 50x50x60 cm. i/excavación, con cerco y tapa 

 cuadrada 60x60 cm. en fundición rotulada según planos, incluso 

 suministro y montaje de cables conductores, con parte proporcional 

 de empalmes para cable, retirada y transporte a vertedero o planta 

 de reciclaje de los productos sobrantes de la excavación, y pruebas 

 de rigidez dieléctrica, instalada, transporte, montaje y conexionado. 

 Incluye canalización bajo acera en previsión de acometidas a 

 nuevas parcelas. Totalmente terminado.  

 MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  

13.03 u Traslado acometida telf. vivienda existente. 1.985,08 

 Nueva acometida a viviendas por nuevo vial formada por 

 canalización telefónica en zanja bajo acera, de 0,45x0,86 m. 

 para 4 conductos, en base 2, de PVC de 110 mm. de diámetro, 

 embebidos en prisma de hormigón HM-20 de central de 8 cm. 

 de recubrimiento superior e inferior y 10 cm. lateralmente; 

 arqueta prefabricada de dimensiones exteriores 0,56x0,56x0,67 

 m. Incluso excavación de tierras a máquina en terrenos flojos, 

 tubos, soportes distanciadores cada 70 cm., cuerda guía para 

 cables, hormigón y relleno de la capa superior con tierras 

 procedentes de la excavación, en tongadas <25 cm., 

 compactada al 95% del P.N., ejecutado según pliego de 

 prescripciones técnicas particulares de la obra, retirada y 

 transporte a vertedero o planta de reciclaje de los productos 

 sobrantes de la excavación. Incluye canalización bajo acera en 

 previsión de acometidas a nuevas parcelas. Totalmente terminado.  

 MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con OCHO CÉNTIMOS 
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13.04 PA Imprevistos de obra y servicios afectados 7.420,00 

 Partida alzada en concepto de reparación de daños en servicios 

 afectados (Gas, R, Telefónica, Fenosa, etc), anulación de 

 acometidas e imprevistos durante la ejecución de la obra. Incluye 

 todos los materiales, maquinaria y mano de obra necesarios para la 

 correcta ejecución de la unidad.  

 SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTE EUROS  
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