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MEMORIA 2

1.1 AGENTES

1.1.1  OBJETO DEL PROYECTO.

Es la redaccién de los documentos y planos para el estudio y planificacién de las
obras PROYECTO DE EJECUCION SUBSIDIARIA DE LAS OBRAS DE TERMINACION DEL PERI 11-03 CASTRO
CASTRINO, con n%xpte 4298/401.

1.1.2 PROMOTOR.

El encargo del presente proyecto se realiza a nombre de CONCELLO DE VIGO y con
domicilio a efectos de notificacion en PRAZA DO REl 1°, Ayto. de Vigo (Pontevedra).

1.1.3  ARQUITECTO.

El presente proyecto ha sido redactado por la arquitecta IRIA URDAMPILLETA PEREZ,
colegiada en el C.O.A G. nUmero 4587, del Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia.

N.LF. : 39.452.599-D
Direccidn : RUa Francisco Rey Rivero, n° 28, C.P (36213), Vigo (Pontevedra)
Telf. : 986 261 695

1.1.4 DIRECCION DE OBRA.

Pendiente de designacién por parte del Concello de Vigo.

1.1.5 DIRECCION DE EJECUCION

Pendiente de designacién por parte del Concello de Vigo.

1.1.6 COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD

Pendiente de designacion por parte del Concello de Vigo.

1.1.7  ESTUDIO GEOTECNICO.

No es necesario un estudio geotécnico.
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1.2 ANTECEDENTES Y CONDICIONANTES DE PARTIDA.

El Concello de Vigo procedidé a la contratacién del proyecto "PROYECTO DE
EJECUCION SUBSIDIARIA DE LAS OBRAS DE TERMINACION DEL PERI 11-03 CASTRO CASTRINO." a la
arqguitecta IRIA URDAMPILLETA PEREZ, con expediente 15316/407.

1.3 OBJETO

Seredacta el presente proyecto de " PROYECTO DE EJECUCION SUBSIDIARIA DE LAS OBRAS
DE TERMINACION DEL PERI 11-03 CASTRO CASTRINO" con objeto de que mediante la intervencién,
se valore, calcule y defina las obras que sean necesarias.

Las obras mds importantes serdn:

e La re-delimitacidon de la parcela resultante correspondiente al 207 de
C/Tomds A.Alonso, trasladando el cierre de perpiano existente vy
colocdndolo en el nuevo limite de la parcela.

e La ejecucidon de un sendero peatonal que comunicaria la C/Benedicto
Conde con C/Tomds A. Alonso entre las edificaciones n° 207 y 193.

e La ejecucion de un vial en fondo de saco con origen en la C/Benedicto
Conde que de acceso y dote de servicios a las parcelas resultantes By C.

e La dotacién de servicios a las parcelas B y C (saneamiento, abastecimiento,
pluviales, alumbrado, efc)

e La urbanizacion y ajardinamiento de la zona verde, mediante las
instalaciones que sean necesarias (alumbrado, riego, etc).

e La colocacién de un cierre metdlico en las zonas donde sea necesario (por
seguridad entre desniveles y cierre de parcela)

1.4 INFORMACION PREVIA DEL LUGAR.

1.4.1  SITUACION Y EMPLAZAMIENTO.

La actuacion se ubica en el término municipal de VIGO (PONTEVEDRA), en EN EL PERI
11-03 CASTRO CASTRINO, entre la C/Tomds Alonso y C/Benedicto Conde.
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1.42  SUPERFICIE Y AMBITO

El dmbito total sobre el que se reflejan las parcelas del *Proyecto de Compensacion
U.A.1" es de 4.533 m2 (linea azul)

El dmbito objeto de urbanizacién de la parcela resultante es de 1.888,87 m2
(sombreado naranja)

Tf.: +34 98626 16 95 ESTUDIO URDAMPILLETA

info@urdampilleta.es www.urdampilleta.es Arquitectura, ingenieria y urbanismo



g | PROYECTO DE EJECUCION SUBSIDIARIA DE LAS OBRAS DE TERMINACION DEL PERI 11-03
= CASTRO CASTRINO

CONCELLO
de VIGO MEMORIA 5
N
®» 5
) { \
\ \
\ \\
\ /‘)
\
ORTOIMAGEN
1:1000
\ \ 2~ e
o\ > -
\«,a\ o 4\
~ = | .,
o * "‘“‘7#"_#71
3 ]
: [333 i
~ o 7/
e / % /)
2
& \o “«// 4
%
\%. g
RLANO SOBRE PLANEAMIENTO % RN g
Hoja 10=i : g [
% 8 |°
?“*”gm o 100m LEYENDA s \ ¢ =
T Limites parost exitete e 630 / CATAS3R
T T— o8 1:1000 | T—

Plano del dmbito general de actuacion sobre planeamiento, ortoimagen y catastro

PARCELARIO RESULTANTE SOBRE PARCELARIO DE LA JUNTA DE ESOUEMA PARCELACION Y SUPERFICIES SUPERFICIES
COMPENSACIGN UA 1
PARCELAS RESULTANTES (m2)
o 7 p— 1 Proyecto compensacién | Proyecto ejecusin
\e" N UAA1 Plan Espesial de | subsidiaria de las obras de
Parcela objeto E REforma interior 103 urbanizacién en el PERI
o . Casiro Castrifio (1994) | 103 Castro Castrifio (2023)
Supc B C - B 141200 |B 141213
1288,37 m2 Sup: Sup D
1412.13m2 CELIN c 51800 |c 51828
371,14 m2
D 371.00 D 714
E 383.50 E 38388
Zonas varses | _ Zowsvess | 1.888.37
PARCELARIO RESULTANTE Y ZONIFICACION SOBRE ESTADD ACTUAL
. [ 40,84 il [T .
/, o \ | |
s / ~|~
- \ \ & >\‘ . v
o | a3 ;
\ ‘ / !
| | )
i g =
e 8
| ;8 —
| |
i
I
5 =
e ||
A L
\ \
2 \H (i
_I I ——o_ ., .
N
LEYENDA
Limites parcela existente me— () 19 20 30
Limites Parcelas NUEVAS  ses— ESCALA GRAFICA 1:400

Parcelas resultantes de la Junta de Compensacion U.A.1 y la parcela objeto de
urbanizacion (sombreado naranja)
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143 ACCESOS
El acceso ala nueva parcela objeto de urbanizacidn, se realizaria directamente por
la C/Tomds Alonso entre las parcelas n° 207 y 193; por el fondo de C/ Benedicto Conde y por
el parque de Castro Castrino.
1.44 REFERENCIA CATASTRAL DE LOS INMUEBLES CERCANOS
La zona objeto de estudio se encuentra entre ambos inmuebles:
1149944NG2714N - C/ Tomdas Alonso 193
1149902NG2714N - C/ Tomdas Alonso 207
1149946NG2714N - Parcela “A"del parcelario de la Junta de Compensacién U.A.1
1149947NG2714N - Parcela “C"del parcelario de la Junta de Compensacion U.A.1
1149949NG2714N - Parcela “E” del parcelario de la Junta de Compensacién U.A.1

1.4.5 ENTORNO FiSICO.

El entorno fisico es principalmente urbano y de densidad mixta: Por la C/Tomds
Alonso edificios de alturas de entre 5y 9 plantas. Por la C/Benedicto Conde y Parque de
Castro Castrino se encuentran viviendas unifamiliares.

Existe un gran desnivel entre ambas calles, por lo que resulta una parcela objeto
con una fuerte topografia. Se encuentra dentro de un dmbito de proteccidén arqueoldgica
“Castfro Castrino”

1.4.6 INVENTARIO DE ELEMENTOS EXISTENTES:

- Una construccidn realizada con sillares de piedra, con una fuente ornamental en su
interior y una terraza con balaustrada en su parte superior (cerca de la C/Tomds
Alonso).

- Unapequena construccién de piedra con un portaldn para la entrada de un vehiculo
pequeno y una pérgola en la parte superior.

- Un galpdn de piedra y cubierta con teja cerdmica cerca de la C/Benedicto Conde
- Muro de cierre de sillares de piedra (algunos desmontados en la parcela)

- Barandillas metdlicas.

- Escaleras de piedra

- Jardineras, drboles y arbustos.

- Riego por aspersidén y goteo.

1.4.7 TRAFICO DURANTE LAS OBRAS

La ejecucion de las obras se realizard de forma que se permita el trdfico rodado por
C/ Tomdas Alonso y C/Benedicto Conde, se mantendrd también el acceso a la vivienda de
la parcela resultante "B". La parcela resultante objeto de urbanizaciéon se cerrard al publico
mientras se mantengan las obras, para la seguridad, mientras no se instale la iluminacion
publica prevista en proyecto o bien iluminacion provisional.
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1.5 DOCUMENTACION FOTOGRAFICA

1.5.1 FOTOS EXTERIOR

e

Muro de cierre de parcela por C/ Tomds Alonso (visto desde Este)

Muro de cierre de parcela por C/Tomds Alonso (visto desde Oeste)
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Muro de cierre desde Parque Castro Castrifos y Centro de Transformacién (derechal)
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1.5.2 FOTOS INTERIOR

Construccién a demoler (garaje para vehiculo pequeno en parte inferior)
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2

Galpdn de piedra y teja (a demoler)

Construccidn con terraza en parte superior
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Portaldn de acceso vehicular y puerta peatonal (a demoler)
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Barandillas metdlicas a reparar

2

-
Pl

Pavimento de hormigdn a renovar
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Arbolado a mantener

Jardin a mantener
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Pavimento piedra a mantener

Pavimento y escalderas a mantener
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1.6 PLANEAMIENTO URBANISTICO.

1.6.1 PLANEAMIENTO QUE LE AFECTA:

PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA DEL 93 (PGOU 93) DEL AYUNTAMIENTO DE
VIGO (Publicado en el B.O.P el 14 de Julio de 1993 y en el D.O.G. el 10 de Mayo de 1993).

PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR 1I-03 CASTRO CASTRINO

.O.P. (INSTRUMENTO DE MEDIDAS PROVISIONAIS DE ORDENACION DEL CONCELLO
DE VIGO) Aprobacién def. 24-07-2019

LEY 2/2016 DEL 10 DE FEBRERO, DEL SUELO DE GALICIA.
P.X.O.M. Aprobacién inicial 26 Agosto 2021.

1.6.2  CLASIFICACION DEL SUELO:
SUELO URBANO.
1.1.1  AFECCIONES PATRIMONIALES

La parcela se encuentra en el dmbito de proTecciQn argueoldgico de "Castro Castrino de
Coia” con cédigo GA36057009 (ANEXO PROTECCION DEL PATRIMONIO)

B XUNTA Conse 3 :
B DE GALICIA | Terriorio € vivenoa & xacobeo2122
CATALOGO PATRIMONIO CULTURAL

PBA. Actualizacion 2022_12

CoDIGO
Vigo_67725 GA36057009 Pontevedra
[ noue |

Castro Castrifio de Coia

6n do 1512/2022 da Direccidn Xeral de Ordenacidndo Territario e Urbanisma
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i 3ok
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1.1.2 AFECCIONES AMBIENTALES

Segun el articulo 7 de la Ley 21/2013 del 9 de Diciembre de evaluaciéon ambiental
no es de aplicacién al no encontrarse en ninguno de los Anexo | ni Anexo Il, ni encontrarse
en un espacio protegido de la Red Natura 2000, por lo que no serd sometido a la evaluacién
ambiental ordinaria ni simplificada.

1.6.3 CONCLUSION.

Las obras pretendidas se ajustan a la normativa municipal actual junto a las
normativas de aplicacién en la actualidad (ordenanzas municipales, eficiencia energética,
normas de las companias suministradoras...).

1.7 CARTOGRAFIA Y TOPOGRAFIA

Para la ejecucion de los frabajos se ha procedido a un levantamiento topogrdfico
en Marzo de 2023 en el dmbito de actuacién por parte del estudio topogrdfico INGENIEROS
ASOCIADOS S.C. que incluye aceras, vados, arbolado, bordillos, tapas de redes de servicio,
edificaciones, mobiliario urbano, contenedores y todos los elementos que definen el estado
actual de la plaza.

Ademds se han empleado oftros sistemas para ampliar la informacion cartogrdfica:

¢ Planos de la web Concello de Vigo con cartografia a escala 1:1000.

e Mapa Topogrdfico Nacional de Espana, provincia de Pontevedra (Escala
1:25.000). Hoja 223-ll-Vigo.

e Ortofotos PNOA.

Se ha empleado el sistema de coordenadas U.T.M. ETRS89 (European Terrestrial
Referencie System) en los planos de proyecto.

Se incluye plano topogrdfico en los planos de proyecto e informacion completa en
ANEJO N°01.

1.8 GEOLOGIA Y GEOTECNIA

En punto 3 del articulo 233 de la Ley de 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del
Sector Publico, establece que "Salvo que ello resulte incompatible con la naturaleza de la
obra, el proyecto deberd incluir un estudio geotécnico de los terrenos sobre los que la obra
se va a ejecutar.

No es necesario un estudio geotécnico por la entidad de las obras. Informacion
completa en el ANEJO N° 03.

1.9 ESTADO ACTUAL

Para poder definir las necesidades del proyecto y los criterios de diseno se ha
solicitado informacién a las companias explotadoras de los servicios existentes en la zona
para conocer el estado actual de las infraestructuras a las que conectarse, asi como se han
mantenido reuniones con los técnicos del ayuntamiento (ANEJO N° 05).

Como norma general, no se deberd comenzar los trabajos sin antes haber
coordinado con las companias suministradoras las actuaciones que pudieran afectar a sus
redes.
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En el ANEJO N° 07 ("Red de abastecimiento, saneamiento y drenagje"), ANEJO N°08
("Red de alumbrado") y ANEJO N° 09 (" Ofras redes de servicios") se han redactado teniendo
en cuenta los criterios de diseno de los informes de los distintos servicios, de las reuniones con
los técnicos del Ayuntamiento y de la informacién de las companias suministradoras.

1.9.1  RED DE ABASTECIMIENTO Y RIEGO EXISTENTE

Se recibe por parte de Aqualia la informacidén correspondiente de abastecimiento
y riego de la zona.

1.9.2 RED DE SANEAMIENTO Y PLUVIALES EXISTENTE

Se recibe por parte de Agualia la informacién correspondiente de saneamiento y
pluviales de la zona.

1.9.3 RED DE ALUMBRADO EXISTENTE
Segun informe de electromecdnicos, la iluminaciéon estd formada por:
- C/Tomds Alonso:
v 3 luminarias ATP Pescador-L VSAP 150W de potencia.
v 3 soportes columna ATP Atlas con brazo ATP CD-60 de 8m de altura.
v 1 luminaria de paso de pedns Carandini TST-250-PP HQI 250W de potencia.
v 1 columna de fundicion e inox de 5m..
— C/Benedicto Conde:
v 2 luminarias General Electric M-250 VSAP 150W de potencia.
v 2 columnas rectas de 9m de aceiro galvanizado.
— Parque Castro Castrino:
v 3 luminarias ornamentais farol Villa antivanddlico Hispaled LED 50W de potencia.

v 3 columnas villa de fundicion de 3,2 m.

1.9.4 RED DE GAS EXISTENTE

Los datos del estado actual de lared de gas existente se han obtenido de la pdagina
web www.inkolan.es y estdn recogidos en los planos. La empresa suministradora de la zona
es NEDGIA (GAS NATURAL GALICIA).

1.9.5 RED DE ENERGIA ELECTRICA EXISTENTE

Los datos del estado actual de lared de energia eléctrica existente se han obtenido
de la pdgina web www.inkolan.es y estéin recogidos en los planos. La empresa suministradora
de la zona es UNION FENOSA.

1.9.6 RED DE TELECOMUNICACIONES EXISTENTE

Los datos del estado actual de la red de telefonia y telecomunicaciones existente
se han obtenido de la pdgina web www.inkolan.es y estdn recogidos en los planos. Las
empresas suministradoras de la zona son TELEFONICA, R CABLE TELEFONIA ("R"), ORANGE vy
JAZZTEL.
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1.9.7 PAVIMENTACION EXISTENTE Y SECCION VIARIA

En la parcela objeto de urbanizacién coexisten diferentes pavimentos: hormigdn,
losas de piedra de formato cuarteado, adoquin de piedra y césped.

(ANEJO N° 11: "Firmes y pavimentos").

1.9.8  MOBILIARIO URBANO, JARDINERIA, CIERRE Y RIEGO EXISTENTES

Ver documento completo en (ANEJO N°10: "Red de riego, jardineria, cierres y
Mobiliario urbano ").

1.9.8.1 MOBILIARIO URBANO

No existe mobiliario urbano actualmente.
1.9.8.2 JARDINERIA

Existen diferentes especies de drboles, tipo abetos, camelios, etc. y arbustos de gran
formato.

1.9.8.3 RIEGO

Existe riego por aspersidn para las zonas amplias de césped vy riego por goteo en
jardineras perimeftrales.

1.10 DESCRIPCION DEL PROYECTO

El objeto principal del proyecto es PROYECTO DE EJECUCION SUBSIDIARIA DE LAS OBRAS
DE TERMINACION DEL PERI 11-03 CASTRO CASTRINO.

Las obras mds importantes serdn:

e La re-delimitacién de la parcela resultante correspondiente al 207 de
C/Tomds A.Alonso, trasladando el cierre de perpiano existente vy
colocdndolo en el nuevo limite de la parcela.

e La ejecuciéon de un sendero peatonal que comunicaria la C/Benedicto
Conde con C/Tomds A. Alonso entre las edificaciones n° 207 y 193.

e La ejecucion de un vial en fondo de saco con origen en la C/Benedicto
Conde que de acceso y dote de servicios a las parcelas resultantes By C.

e La dotacion de servicios alas parcelas B y C (saneamiento, abastecimiento,
pluviales, alumbrado, etc)

e La urbanizacion y djardinamiento de la zona verde, mediante las
instalaciones que sean necesarias (alumbrado, riego, etc).

e La colocacion de un cierre metdlico en las zonas donde sea necesario (por
seguridad entre desniveles y cierre de parcela)

1.11  INTERVENCIONES

Se va a actuar sobre los siguientes elementos:
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1.11.1 RED DE ABASTECIMIENTO

Se colocard un nuevo tramo de red de abastecimiento en el nuevo fondo de saco
con acometida para la parcela “C" con tuberia de fundicién de 100 mm.

1.11.2 RED DE SANEAMIENTO Y PLUVIALES

Se colocard un nuevo tramo de red separativa de saneamiento y pluviales en el
nuevo fondo de saco con acometida para la parcela “C" y “B" con conexién a los pozos
existentes en ria Benedicto Conde.

Se proyecta la previsidon de colectores de PVC de didmetro 300 mm. y pozos de entre
1,20 m. hasta 1,80 m de altura.

1.11.3 RED DE ALUMBRADO

Se instalard iluminacién LED, adaptada la luminosidad segun la ubicaciéon en la
zona agjardinada o vial para vehiculo.

Se instalardn columnas “ATLAS" de ATP o equivalente, proteccién clase Il. 19
unidades de 3,5 m. de altura para zona gjardinada y 3 unidades de 5 m. de altura para vial.

Las luminarias serdn “ENUR MICRO LED35" de ATP o equivalente, de diferentes
potencias e intensidades segun estudio luminico. (23 W, 38 W y 46 W)

Se conectard la instalacidon de alumbrado en el centro de mando indicado

1.11.4 RED DE RIEGO

Se adaptard y mejorard la red de riego existente en la parcela, conectdndolo a una
nueva cometida aprovechando la actual de la vivienda que se desplaza al nuevo vial.

El sistema de riego automdtico estard constituido principalmente por riego por
aspersion para la zona de césped y riego por goteo en las zonas de jardineras perimetrales.
Estd red de riego existente se mantendrd en lo posible, conectando la nueva acometida con
dichared.

Enfre la nueva acometida y la red existente se dispondrd una arqueta que contard
con un programador electrénico del riego automdtico, modelo tipo TORO TMC 424 o similar,
para 3 estaciones, con alimentacién eléctrica de 230/24 V.

Los aspersores danados se sustituirdn por aspersores del tipo emergentes de turbina
de %", colocados a nivel del suelo, y una parte de ellos emerge sobre la superficie para
producir la funcién de riego. Finalizada ésta, el aspersor a través de un muelle de retroceso
vuelve a su posicion retraida. Disponen de un filtro de malla para la proteccion de las
boquillas de pulverizacién del agua.

Las tuberias de distribucidon en mal estado se sustituirdn por unas nuevas de
polietilieno de baja densidad P32 de @20 y @25 mm. con PM=100 atm, enterrada.
1.11.5 OTRAS INSTALACIONES

Se conservard la red de gas (GAS NATURAL), energia eléctrica (UNION FENOSA) vy
telefonia (TELEFONICA, R, ORANGE, JAZZTEL) existentes.

Se trasladardn las acometidas de telefonia y electricidad de la vivienda existente all
nuevo vial, conectdndolas a las redes existentes en la calle Benedicto Conde.
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1.11.6 PAVIMENTOS

En la ejecuciéon de un nuevo vial en fondo de saco, el pavimento serd asfdltico y de
hormigdén coloreado en plataforma Unica peatdn- vehiculo, senalizada la separacién
mediante linea pintada en el suelo.

Se reparard el pavimento de hormigdn existente en la parcela por encontrarse en
mal estado, con mortero fluido tixotrdpico de fraguado ultra rdpido.

En las zonas que faltan entre el nuevo camino peatonal ubicado entre C/Tomds
Alonso y el parque de Castro Castrino se relizara un pavimento de jabre-cemento.

Se ejecutard un pequeno camino en la zona de césped para conectar un nuevo
framo peatonal de conexién, que también ird con jable-cemento.

El resto de pavimentos se procurard que no sean danados durante la obra, su
limpieza y reposicion de pequenas piezas en mal estado,etc.

Se mantendrd la zona de césped actual.

1.11.7 MUROS DE CIERRE Y CERRAMIENTOS

Se abrird el muro de cierre de piedra por la parte de C/Tomds Alonso, en la zona
gue se encuentra a nivel con la misma calle, y se retirard el portaldn de vehiculos y puerta
peatonal, qguedando toda esa esquina abierta a la calle. El resto de muro de piedra se
mantendrd por la zona de la C/Tomds Alonso, manteniendo su esencia y recuperando la
barandilla metdlica existente.

También se desmontard parte del muro de cierre de piedra por la parte que linda
con la parcela de C/Tomds Alonso 193, incluso la barandilla metdlica provisional colocada
tfras la caida del muro. Este muro de piedra se recolocard en el nuevo cierre entre la parcela
objeto de urbanizacién y el resto de parcelas resultantes “B",“C" y “E". Serd necesario
completar con mds muro de piedra nuevo del mismo tamaio y hasta una altura total de
2.00 m. desde el interior de las parcelas.

Se colocard un cierre metdlico de 2,00 m. de altura tipo “Hércules” en la zona donde
se haretirado el cierre de piedra, para asegurar el acusado desnivel de la parcela contigua.
1.11.8 JARDINERIA

Se pretende conservar los grandes drboles y arbustos que posee la parcela, asi
como todos los camelios, etc. Se realizard una poda si es necesario y se retirardn aquellos
drboles que sus raices puedan verse afectados por la obra del muro de cierre.

1.11.9 MOBILIARIO URBANO

Se instalardn 1 banco tamano de 200x50x50 cm. con respaldo de madera, modelo
WALLY de suelo de URBES21 o equivalente.

Nuevas papeleras mod. SELECTIVE de EDIGAL o equivalente. tonalidad grafito, con
logo Concello de Vigo.

En las zonas con riesgo de caidas se instalard una barandilla metdlica tipo API-1 o
equivalente.
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1.12 PROGRAMA DE NECESIDADES.

1.12.1 ACTUACIONES PREVIAS

e Desmontaje de construcciones e instalaciones existentes (pérgola y galpdn)
e Levantamiento de bordillos, rigolas, pavimentos afectados, etc.
e Retirada de carpinterias y barandillas afectadas.

1.12.2 ACTUACIONES PROPUESTAS

e Nueva red de pluviales

e Nueva red de saneamiento

e Nueva red de abastecimiento.

e Nueva red de alumbrado publico.

e Adaptacién y mejora de la red de riego.

e Renovacion o desplazamiento de servicios afectados.

e Desmontaje y colocacién de nuevos muros y cierres de piedra y metdlicos
e Ejecucién de diferentes pavimentos: asfaltos, hormigdn vy jabre.
e Instalaciéon de luminarias.

¢ Plantaciones de temporada.

e Nuevo mobiliario urbano (bancos, papeleras...)

e luminacién ornamental con balizas.

e Senalizacién vertical y horizontal para nuevo vial en fondo de saco.

1.13  PROPUESTA DE PLAZO PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS

De acuerdo a las condiciones técnicas del proyecto y las caracteristicas del
emplazamiento se estima que el plazo de ejecucién de las obras para PROYECTO DE
EJECUCION SUBSIDIARIA DE LAS OBRAS DE TERMINACION DEL PERI 11-03 CASTRO CASTRINO, es de 3
meses (TRES MESES)

Vigo, noviembre de 2023
LA ARQUITECTA

—

IRIA URDAMPILLETA PEREZ
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1.14  CERTIFICADO DE VIABILIDAD GEOMETRICA, REPLANTEO

PROVINCIA: PONTEVEDRA
LOCALIDAD: VIGO

PROYECTO: PROYECTO DEEJECUCION SUBSIDIARIA DE LAS OBRAS DE TERMINACION DEL PERI
11-03 CASTRO CASTRINO

ARQUITECTA: IRIA URDAMPILLETA PEREZ
FECHA DE REPLANTEO: ...

El técnico redactor del proyecto ha efectuado el replanteo del proyecto de
referencia y a la vista del mismo se procede a levantar el presente informe para hacer
constar:

e Que se ha comprobado la realidad geométrica de las obras proyectadas y la
disponibilidad de los terrenos (su no ocupacién fisica por elementos o
construcciones) precisos para su hormal ejecucion.

¢ Que no existen impedimentos o servidumbres aparentes que puedan impedir
la ejecucidn de las obras, (si existen estd contemplado en proyecto su
eliminacion).

e Que los supuestos bdsicos en que se fundamenta el proyecto son correctos y
por lo tanto serd viable la ejecucion de las obras.

Y para que asi conste a los efectos previstos en el articulo 236 de la Ley 9/2017, de 8
de noviembre, de Contratos del Sector PUblico, por la que se transponen al ordenamiento
juridico espanol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE,
de 26 de febrero de 2014, se firma la presente acta

Vigo, noviembre de 2023
LA ARQUITECTA

IRIA URDAMPILLETA PEREZ
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1.16 NORMATIVA DE APLICACION

1.16.1 RED DE ABASTECIMIENTO, SANEAMIENTO Y DRENAJE
e Normativa Urbanistica del vigente PXOM de Vigo.
e Instrucciones Técnicas para Obras Hidrdulicas en Galicia (XUNTA).
e Guia Técnica sobre Tuberias para el transporte de agua a presion (CEDEX).
e Guia Técnica sobre Redes de Saneamiento y Drenaje Urbano (CEDEX).
e Normasy Recomendaciones de la Compania Explotadora de la red (AQUALIA).

e Directrices de los técnicos de la Oficina de Proyectos del Ayuntamiento de Vigo.

1.16.2 RED DE ALUMBRADO PUBLICO

e "“Ordenanza municipal reguladora das instalacion de iluminacién exterior no
Concello de Vigo” (BOP 12 febrero 2013)

e [TC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior. Real Decreto 842/2002 del 2 de Agosto,
por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de baja tension.

e Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de iluminaciéon exterior (RD
1890/2008 de 14 de Noviembre) y sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01
y EA-07.

e Ordenanza general reguladora de las obras y las consiguientes ocupaciones
necesarias para la implantacion de servicios en la via publica (B.O.P 25-01-2002).

e Indicaciones e Informe Técnico de los Servicios electromecdnicos del Concello de
Vigo.

e Requerimientos técnicos exigibles para luminarias con tecnologia LED de iluminacion
exterior do CIE e do IDAE

e Reglamento (UE) n°® 305/2011 del Parlamento europeo y del Consejo, de 9 de marzo
de 2011, por el que se establecen condiciones armonizadas par la comercializacion
de productos de construccidn y se deroga la Directiva 89/106/CEE del Consejo.

1.16.3 JARDINERIA Y RIEGO

e NORMATIVA XERAL REGULADORA DAS OBRAS DE XARDINERIA, del Servicio de Montes,
Parques e Xardins del Ayuntamiento de Vigo.

e NTJ, Normas Tecnoldgicas de Jardineria e Paisajismo, editadas por el Colegio Oficial
de Ingenieros Técnicos Agricolas y Peritos Agricolas de Cataluiia, agrupadas en las
siguientes familias:

e Norma de Granada, revision 2006, como método para la valoracién de drblres y
arbustos ornamentales. Asociacion Espanola de Parques y Jardines.

e Ley 43/2002, de 20 de noviembre, de sanidad vegetal.

e R.D. 3349/1983, de 30 de novembro, por el que se aprueba la Reglamentacion
Técnico-Sanitaria para la fabricacion, comercializacién y utilizaciéon de plaguicidas.

e R.D. 162/1991, de 8 de febreiro, por el que se modifica la Reglamentacion Técnico-
Sanitaria para la fabricacion, comercializacion y utilizacion de plaguicidas.

e R.D.1416/2001, de 14 de decembro,sobre envases de produtos fitosanitarios.
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e Reglamento (CE) 1107/2009, dle 21 de octubre, relativo a la comercializacion de
productos fitosanitarios.

e R.D.1702/2011, de 18 de noviembre, de inspecciones periddicas de los equipos de
aplicacion de produtos fitosanitarios.

e R.D.1311/2012, de 14 de setembro, por el que se establece el marco de actuacion
para conseguir un uso sostenible de los produtos fitosanitarios.

e R.D. 971/2014, de 21 de noviembre, por el que se regula el procedimiento de
evaluacion de produtos fitosanitarios.

e R.D.535/2017, de 26 de mayo, por el que se modifica el R.D. 506/2013,de 28 de Junio,
sobre productos fertilizantes.

e R.D.865/2010, de 2 de Julio, sobre substratos de cultivo.
e Ley 30/2006, de 26 de Julio, de semillas, plantas de vivero y recursos fitogenéticos.

e Decrefo 3767/1972, del 23 de Diciembre, por el que se aprueba el Reglamento
General sobre produccion de semillas y plantas de vivero.

e R.D. 200/2000, del 11 de Febrero, por el que se aprueba el Reglamento Técnico de
Control de la produccidn y comercializacion de los materiales de reproduccion de
las plantas ornamentales.

1.16.4 SENALIZACION

SENALIZACION VERTICAL:

e NORMA 8.1-IC SENALIZACION VERTICAL (Aprobada por Orden FOM/534/2014, de 20
de marzo)

e Sefales verticales de circulacion (apartado 5 del anexo | del R.G.C.)

SENALIZACION HORIZONTAL (Marcas Viales):

e Norma 8.2-IC "Marcas viales" (16-7-87). Marcas viales (apartado 6 del anexo | del
R.G.C.)

e NOTA DE SERVICIO 2/07 SOBRE LOS CRITERIOS DE APLICACION Y DE MANTENIMIENTO
DE LAS CARACTERISTICAS DE LA SENALIZACION HORIZONTAL (15-2-07)

SISTEMAS REDUCTORES DE VELOCIDAD

e Ordenanza de Seguridade Viaria da Deputacidén Provincial de Pontevedra (BOPDEPO
n°98 del 23 de mayo de 2013)

e Instruccidn Técnica para la instalacion de reductores de velocidad y bandas
fransversales de alerta en carreteras de la Red de Carreteras del Estado (ORDEN
FOM/3053/2008, de 23 de septiembre)

1.16.5 ACCESIBILIDAD

e Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico
de condiciones bdsicas de accesibilidad y no discriminacion para el acceso y
utilizacion de los espacios publicos urbanizados.

e Real Decreto 35/2000, del 28 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de
desenvolvimiento y ejecucion de la Ley de accesibilidad y supresion de barreras en
la Comunidad Auténoma de Galicia.
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o Lley 8/1997, del 20 de agosto, de accesibilidad y supresion de barreras en la
Comunidad Auténoma de Galicia.

e Ley 10/2014, de 3 de diciembre, de accesibilidad (DOG n° 241, de 17/12/2014).

e RD 505/2007, de 20 de abril, por el que se aprueban las condiciones bdsicas de
accesibilidad y no discriminacién de las personas con discapacidad para el acceso
y utilizacion de los espacios publicos urbanizados y edificaciones.

e RD 173/2010 de 19 de febrero, por el que se modifica el CTE, aprobado por RD
314/2006, de 17 de marzo,en materia de accesibilidad y no discriminacién de las
personas con discapacidad.

e PXOM de Vigo (Normas de urbanizacion).

1.16.6 GESTION DE RESIDUOS

e Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccidn y gestion
de los residuos de la construccion y demolicion.

1.16.7 CONTROL DE CALIDAD

e Decrefo 232/1993, do 30 de setembro, polo que se regula o control de calidade na
edificacion na Comunidade Auténoma de Galicia (DOG n° 199, 15.10.93)

1.16.8  JUSTIFICACION DE PRECIOS

e LEY 9/2017, DE 8 DE NOVIEMBRE, DE CONTRATOS DEL SECTOR PUBLICO, por la que
se transponen al ordenamiento juridico espanol las Directivas del Parlamento
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014

e REAL DECRETO 1098/01, de 12 de octubre, POR EL QUE SE APRUEBA EL
REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY DE CONTRATOS DE LAS ADMINISTRACIONES
PUBLICAS (Texto Consolidado con la Ultima modificacion de 5 de septiembre de
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Vigo, noviembre de 2023
LA ARQUITECTA
IRIA URDAMPILLETA PEREZ
N°Col:4587
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