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Solucion al trafico durante la obra
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Para la elaboracion de propuestas al trafico durante la ejecucion de las obras se ha
tomado como base el Manual de ejemplos de sefializacién de obras fijas. Direccidon General
de Carreteras, 1997. Como aplicacion de la Norma 8.3-IC sobre Sefalizaciéon de Obras, y
Sefalizacidon maovil de obras. Direccion General de Carreteras, 1997. Adecuacion de la
Norma 8.3-IC sobre Sefalizacion de Obras.

En todo caso el Contratista debera presentar propuestas para soluciones al trafico
para los distintos tipos de trabajos a efectuar, los cuales seran aprobados por el Director de
Obra.

No es de aplicacion, al solo existir un carril para entrada y salida de vehiculos
residentes de los edificios de la manzana. Estos carriles se deberan respetar en al menos 2,5
m. de ancho. En toda su longitud y 3 m. de ancho en las zonas de giro.

Vigo, noviembre de 2023
LA ARQUITECTA
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