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19 ANEJO 18. SOLUCIÓN AL TRÁFICO DURANTE LA OBRA. 

Para la elaboración de propuestas al tráfico durante la ejecución de las obras se ha 
tomado como base el Manual de ejemplos de señalización de obras fijas. Dirección General 
de Carreteras, 1997. Como aplicación de la Norma 8.3-IC sobre Señalización de Obras, y 
Señalización móvil de obras. Dirección General de Carreteras, 1997. Adecuación de la 
Norma 8.3-IC sobre Señalización de Obras. 

En todo caso el Contratista deberá presentar propuestas para soluciones al tráfico 
para los distintos tipos de trabajos a efectuar, los cuales serán aprobados por el Director de 
Obra. 

No es de aplicación, al solo existir un carril para entrada y salida de vehículos 
residentes de los edificios de la manzana. Estos carriles se deberán respetar en al menos 2,5 
m. de ancho. En toda su longitud y 3 m. de ancho en las zonas de giro. 

Vigo, noviembre de 2023 

LA ARQUITECTA 
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