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 01 TRABAJOS PREVIOS Y DESMONTAJES  

 01.01 u Protecc.Tronco c/malla plastificada 16,00 5,16 82,56 

 Protección de tronco de árbol con mallazo galvanizado y plastificado de retícula ortogonal y 

 una luz de 6 a 10 cm., curvada en forma de cilindro de 2 m. de altura total y un diámetro cinco 

 veces el del árbol de proteger, empotrada 30 cm. en el terreno y cerrada con grapas 

 galvanizadas. 

 01.02 m2 Desmontado manual muro de sillarejo e=40 cm a mano 212,40 47,65 10.120,86 

 c/recuperación 

 Desmontado de muro de sillarejo con piedra de cantería de hasta 40 cm de espesor, con 

 recuperación del material desmontado para su almacenaje o reutilización, realizado por medios 

 manuales y mecánicos necesarios; incluyendo retirada de escombros y carga, sin transporte a 

 vertedero o planta de reciclaje. Medición de superficie realmente ejecutada. 

 01.03 m3 Desmontaje edificio manual/máquina 100,74 19,06 1.920,10 

 Desmontaje de edificio por medios manuales y mecánicos, de hasta 5 m de altura desde la 

 rasante, con desmontaje manual de todos los elementos estructurales que puedan afectar a las 

 medianerías colindantes y por empuje de máquina retroexcavadora grande del resto de 

 elementos, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y 

 con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de 

 volumen realmente ejecutado. 

 01.04 u Desmontaje de pérgola 1,00 379,65 379,65 

 Desmontaje para su reutilización de pérgola prefabricada, por medios manuales y mecánicos, 

 sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos contiguos, limpieza, carga y 

 transporte hasta almacén. Incluye todos los materiales, maquinaria y mano de obra necesarios 

 para la correcta ejecución de la unidad. Totalmente terminado.  

 01.05 m2 Levantado pavimento hormigón en masa e=15/25 cm 61,00 3,86 235,46 

 Levantado de pavimento de hormigón en masa de 15/25 cm de espesor, incluso carga y 

 transporte en camión del escombro resultante al lugar de acopio en obra, para su posterior 

 transporte a planta de RCD. Incluida parte proporcional de medios auxiliares. 

 01.06 m2 Levantado acera de baldosa hidráulica a máquina. 2,50 6,56 16,40 

 Levantado de aceras de baldosa hidráulica o equivalente, con solera de hormigón en masa 

 de 10 cm de espesor a máquina, incluso carga y transporte en camión del escombro resultante 

 al lugar de acopio en obra, para su posterior transporte a planta de RCD. Incluida parte 

 proporcional de medios auxiliares. 

 01.07 u Talado de árbol. 1,00 71,97 71,97 

 Talado de árbol de entre 5 y 10 m de altura, de 30 a 60 cm de diámetro de tronco y copa poco 

 frondosa, con motosierra, con extracción del tocón, carga manual a camión y transporte de los 

 residuos vegetales a vertedero específico, situado una distancia máxima de 10 km. . Incluye 

 todos los materiales, maquinaria y mano de obra necesarios para la correcta ejecución de la 

 unidad. Totalmente terminado.  

 01.08 m2 Levantado cerrajería en muros a mano. 13,70 10,98 150,43 

 Levantado de carpintería metálica, en cualquier tipo de muros, incluidos cercos, hojas y 

 accesorios, por medios manuales, incluso limpieza, retirada de escombros a pie de carga, sin 

 transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares. 

 Medición de superficie realmente ejecutada. 

 01.09 m Desmontaje barandillas a mano. 7,00 10,26 71,82 

 Desmontaje de barandillas de cualquier tipo, por medios manuales, incluso limpieza y retirada 

 de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte 

 proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.  Medición de longitud 

 realmente ejecutada. 

  ________  
 TOTAL 01 ...............................................................................................................  13.049,25 
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 02 RED DE PLUVIALES Y FECALES  

 02.01 m3 Excavación y relleno de zanjas y pozos. 131,61 17,69 2.328,18 

 Excavación de zanjas y pozos en toda clase de terrenos, incluso roca, de modo manual, 

 mecánica o con explosivos, corte con disco y cuña, entibación y agotamiento si fuese 

 necesario, posterior relleno con material adecuado o seleccionado procedente de la 

 excavación o prestamos, compactación en tongadas hasta el grado de compactación 

 exigido y retirada de los productos sobrantes  a vertedero o lugar de empleo y con parte 

 proporcional de medios auxiliares. Incluye todos los materiales, maquinaria y mano de obra 

 necesarios para la correcta ejecución de la unidad. Totalmente terminado. 

 02.02 m Apertura y tapado de zanja 1,50 m en pavimento 4,00 113,81 455,24 

 existente. 

 Apertura de zanja en pavimento existente de hasta 1,50 m de profundidad, incluyendo corte 

 de pavimento por medio de sierra de disco, rotura del pavimento con martillo picador, 

 excavación mecánica de zanjas de instalaciones en terrenos de consistencia dura, tapado 

 posterior de zanja y reposición del pavimento con hormigón en masa HM-20/P/40/I, y con p.p. 

 de medios auxiliares. 

 02.03 u Imbornal rejilla abatible antirrobo 50x30x67 cm. 2,00 133,39 266,78 

 Imbornal de hormigón prefabricado de 50x30 cm, y 67 cm de profundidad, realizado sobre 

 solera de hormigón en masa H-100 kg/cm2 Tmáx.20 de 15 cm de espesor y rejilla de fundición 

 abatible y antirrobo, con marco de fundición, enrasada al pavimento, terminado, sin incluir la 

 excavación ni el relleno perimetral. Recibido a tubo de saneamiento. 

 02.04 u Pozo prefabricado HM M-D d=100 cm h=2,00 m. 2,00 471,33 942,66 

 Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm de diámetro interior y de 2 m de altura útil 

 interior, formado por solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm de espesor, ligeramente armada 

 con mallazo, anillos de hormigón en masa, prefabricados de borde machihembrado, y cono 

 asimétrico para formación de brocal del pozo, de 60 cm de altura, con cierre de marco y tapa 

 de fundición, sellado de juntas con mortero de cemento y arena de río, M-15, recibido de pates 

 y de cerco de tapa y mdios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo y su relleno perimetral 

 posterior. 

 02.05 u Arqueta de obra de fábrica 50x50x60 cm. 2,00 229,09 458,18 

 Formación de arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo 

 cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de 

 dimensiones interiores 50x50x60 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/X0+XA2 de 15 

 cm de espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, 

 enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, 

 M-15 formando aristas y esquinas a media caña, cerrada superiormente con marco y tapa de 

 fundición clase B-125 según UNE-EN 124; previa excavación con medios manuales y posterior 

 relleno del trasdós con material granular. Incluso mortero para sellado de juntas y colector de 

 conexión de PVC, de tres entradas y una salida, con tapa de registro, para encuentros. Incluye 

 todos los materiales, maquinaria y mano de obra necesarios para la correcta ejecución de la 

 unidad. Totalmente terminado. 

 02.06 m Tubería enterrada PVC compacta junta elástica SN4 29,00 20,18 585,22 

 color teja 200. 

 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 

 kN/m2; con un diámetro 200 mm y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una 

 cama de arena de río de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y 

 superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta 

 hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior 

 de las zanjas. 

 02.07 m Tubería enterrada PVC compacta junta elástica SN4 56,00 39,80 2.228,80 

 color teja 315. 

 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 

 kN/m2; con un diámetro 315 mm y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una 

 cama de arena de río de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y 

 superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta 

 hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior 

 de las zanjas. 
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 02.08 u Acometida red general saneamiento PVC D=250 mm 1,00 851,38 851,38 

 Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia 

 máxima de 8 m, formada por: corte de pavimento por medio de sierra de disco, rotura del 

 pavimento con martillo picador, excavación mecánica de zanjas de saneamiento en terrenos 

 de consistencia dura, rotura, conexión y reparación del colector existente, colocación de 

 tubería de PVC corrugado de 25 cm de diámetro interior, tapado posterior de la acometida y 

 reposición del pavimento con hormigón en masa HM-20/P/40/I, sin incluir formación del pozo en 

 el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares. 

  ________  
 TOTAL 02 ...............................................................................................................  8.116,44 

 03 RED DE ABASTECIMIENTO  

 03.01 m3 Excavación y relleno de zanjas y pozos. 16,50 17,69 291,89 

 Excavación de zanjas y pozos en toda clase de terrenos, incluso roca, de modo manual, 

 mecánica o con explosivos, corte con disco y cuña, entibación y agotamiento si fuese 

 necesario, posterior relleno con material adecuado o seleccionado procedente de la 

 excavación o prestamos, compactación en tongadas hasta el grado de compactación 

 exigido y retirada de los productos sobrantes  a vertedero o lugar de empleo y con parte 

 proporcional de medios auxiliares. Incluye todos los materiales, maquinaria y mano de obra 

 necesarios para la correcta ejecución de la unidad. Totalmente terminado. 

 03.02 u Arqueta de obra de fábrica 50x50x60 cm. 1,00 229,09 229,09 

 Formación de arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo 

 cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de 

 dimensiones interiores 50x50x60 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/X0+XA2 de 15 

 cm de espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, 

 enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, 

 M-15 formando aristas y esquinas a media caña, cerrada superiormente con marco y tapa de 

 fundición clase B-125 según UNE-EN 124; previa excavación con medios manuales y posterior 

 relleno del trasdós con material granular. Incluso mortero para sellado de juntas y colector de 

 conexión de PVC, de tres entradas y una salida, con tapa de registro, para encuentros. Incluye 

 todos los materiales, maquinaria y mano de obra necesarios para la correcta ejecución de la 

 unidad. Totalmente terminado. 

 03.03 m Conducto fundición dúctil c/ench. DN=100 mm 33,00 36,29 1.197,57 

 Tubería de fundición dúctil de DN 100 mm según UNE 545:2011 colocada en zanja sobre cama 

 de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena, 

 i/p.p. de junta estándar colocada y medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno 

 de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11. 

 03.04 u Válvula compuerta cierre elástico D=100 mm 2,00 299,04 598,08 

 Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 100 mm de diámetro interior, cierre elástico, 

 colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado 

 de anclaje, completamente instalada. 

 03.05 u Anclaje válvula compuerta d=100-110 mm 2,00 117,12 234,24 

 Dado de anclaje para llave de paso en conducciones de agua, de diámetros comprendidos 

 entre 100 y 110 mm, con hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado, 

 i/excavación, encofrado, colocación de armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo de tierras, 

 s/NTE-IFA-19. 

 03.06 u Acometida polietileno BD PN10 D=140 mm 1,00 704,53 704,53 

 Acometida de agua potable realizada con tubería de polietileno de baja densidad de 32 mm 

 PN10, conectada a la red principal de abastecimiento de PVC de 140 mm de diámetro, con 

 collarín de toma de fundición salida 1" y racor rosca-macho de latón, formación de arqueta en 

 acera, arqueta de fundición y llave de corte de 1", incluso rotura y reposición de firme existente 

 con una longitud máxima de 6 m. Medida la unidad terminada. 

 03.07 PA By-pass red abastecimiento. 1,00 636,00 636,00 

 Partida alzada a justificar para el by-pass del suministro provisional de agua durante la 

 instalación de la nueva red. Incluso tendido de tubería de PEAD DN 110 mm PN 16 

 debidamente lastrada, conexión a la red, conexión de acometidas provisionales a los cuartos 
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 de contadores de las viviendas, retirada de la canalización cuando entre en servicio la nueva 

 conducción y desconexión de las acometidas. 

 03.08 PA Pruebas de presión, servicio y estanqueidad. 1,00 318,00 318,00 

 Pruebas de presión, servicio y estanqueidad, de las red, incluyendo el certificado de 

 conformidad. Incluye todos los materiales, maquinaria y mano de obra necesarios para la 

 correcta ejecución de la unidad. Totalmente terminado. 

 03.09 PA Limpieza, desinfección y puesta en marcha. 1,00 530,00 530,00 

 Limpieza, desinfección y puesta en marcha, de la red, incluyendo el certificado de 

 conformidad. Incluye todos los materiales, maquinaria y mano de obra necesarios para la 

 correcta ejecución de la unidad. Totalmente terminado y funcionando.  

  ________  
 TOTAL 03 ...............................................................................................................  4.739,40 

 04 RED DE ALUMBRADO  

 04.01 u Desmontaje de puntos de luz existentes 1,00 269,08 269,08 

 Desmontaje de farola, proyectores o puntos de luz existentes, incluyendo p.p. de desconexión al 

 cableado eléctrico, desmontaje de lámparas y pantallas si procede, rotura del pavimento con 

 demolición de dado de cimentación y la retirada de materiales hasta punto cercano en la 

 obra para su posterior tratamiento y retirada de los mismos, así como medios auxiliares de 

 elevación y descarga; incluido transporte y entrega de material en almacén municipal, según 

 NTE ADD-1. Incluye todos los materiales, maquinaria y mano de obra necesarios para la correcta 

 ejecución de la unidad. Totalmente terminado. 

 04.02 m3 Excavación y relleno de zanjas y pozos. 30,94 17,69 547,33 

 Excavación de zanjas y pozos en toda clase de terrenos, incluso roca, de modo manual, 

 mecánica o con explosivos, corte con disco y cuña, entibación y agotamiento si fuese 

 necesario, posterior relleno con material adecuado o seleccionado procedente de la 

 excavación o prestamos, compactación en tongadas hasta el grado de compactación 

 exigido y retirada de los productos sobrantes  a vertedero o lugar de empleo y con parte 

 proporcional de medios auxiliares. Incluye todos los materiales, maquinaria y mano de obra 

 necesarios para la correcta ejecución de la unidad. Totalmente terminado. 

 04.03 m Apertura y tapado de zanja 0,60 m en pavimento 19,50 52,51 1.023,95 

 existente. 

 Apertura de zanja en pavimento existente de hasta 0,60 m de profundidad, incluyendo corte 

 de pavimento por medio de sierra de disco, rotura del pavimento con martillo picador, 

 excavación mecánica de zanjas de instalaciones en terrenos de consistencia dura, tapado 

 posterior de zanja y reposición del pavimento con hormigón en masa HM-20/P/40/I, y con p.p. 

 de medios auxiliares. 

 04.04 u Arqueta 40x40x60 cm paso/deriv. 1,00 102,30 102,30 

 Arqueta 40x40x60 cm. libres, para paso, derivación o toma de tierra, i/excavación, solera de 10 

 cm. de hormigón, alzados de fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie, enfoscada interiormente con 

 mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río, con cerco y tapa cuadrada 60x60 cm. en 

 fundición. Terminación de la arqueta en su parte superior se enrasará con pavimento existente 

 o proyectado, dándole una pendiente de un 2% para evitar la entrada de agua. La tapa 

 debe ir rotulada según planos. Incluye todos los materiales, maquinaria y mano de obra 

 necesarios para la correcta ejecución de la unidad. Totalmente terminado. 

 04.05 u Arqueta 50x50x60 cm paso/deriv. 5,00 177,82 889,10 

 Arqueta 50x50x60 cm. libres, para paso, derivación o toma de tierra, i/excavación, solera de 10 

 cm. de hormigón, alzados de fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie, enfoscada interiormente con 

 mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río, con cerco y tapa cuadrada 60x60 cm. en 

 fundición. Terminación de la arqueta en su parte superior se enrasará con pavimento existente 

 o proyectado, dándole una pendiente de un 2% para evitar la entrada de agua. La tapa 

 debe ir rotulada según planos. Incluye todos los materiales, maquinaria y mano de obra 

 necesarios para la correcta ejecución de la unidad. Totalmente terminado. 

 04.06 u Toma de tierra de alumbrado público con pica. 4,00 75,83 303,32 

 Toma de tierra de alumbrado público, compuesta por electrodo de 2 m de longitud hincado en 
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 el terreno, conectado mediante conductor de cobre desnudo de 35 mm² a puente para 

 comprobación, dentro de una arqueta de registro (sin incluir). Incluso hincado del electrodo en 

 el terreno, conexión del electrodo con la línea de enlace mediante grapa abarcón, relleno con 

 aditivos para disminuir la resistividad del terreno y conexionado a la red de tierra mediante 

 puente de comprobación. Totalmente montada, conexionada y probada. Incluye todos los 

 materiales, maquinaria y mano de obra necesarios para la correcta ejecución de la unidad. 

 Totalmente terminado. 

 04.07 m Canalización A.P. bajo acera PE 2 x ø110 verde y rojo y 59,50 17,28 1.028,16 

 1 x ø63 rojo. 

 Instalación de canalización para alumbrado público bajo acera. Compuesta por 1 tubo rojo y 

 1 tubo verde de PE de doble pared, de 110 mm de diámetro, resistencia a compresión mayor 

 de 450 N, suministrado en rollo y 1 tubo rojo de PE de doble pared, de 63 mm de diámetro, 

 resistencia a compresión mayor de 450 N, suministrado en rollo. Colocación de tubos sobre 

 separadores de PVC cada 10 m y cinta de señalización de ancho 30 cm y a una distancia 

 mínima de la rasante del suelo de 10 cm. Incluye todos los materiales, maquinaria y mano de 

 obra necesarios para la correcta ejecución de la unidad. Totalmente terminado. 

 04.08 m Canalización A.P. zona ajardinada PE 1 x ø110 color rojo. 181,00 15,68 2.838,08 

 Instalación de canalización para alumbrado público bajo zona ajardinada. Compuesta por 1 

 tubo rojo de doble pared, de 110 mm de diámetro, resistencia a compresión mayor de 450 N, 

 suministrado en rollo. Refuerzo de hormigón en masa HM-20. Colocación de cinta de 

 señalización de ancho 30 cm y a una distancia mínima de la rasante del suelo de 10 cm. 

 04.09 m Línea A.P. RV-K 0,6/1 kV 4(1x6) mm²+H07V-K 450/750V 248,50 10,67 2.651,50 

 1x16 mm² 

 Línea eléctrica de composición 4x(1x6)mm², constituida por conductores unipolares de 

 designación RV-K 0,6/1 kV (UNE 21123) de 1x6 mm² de sección para fases y neutro con baja 

 emisión de humos, con conductor de cobre flexible Clase 5, aislamiento de polietileno reticulado 

 y cubierta de PVC. En los siguientes colores Fase R-Negra, S-Marrón, T-Gris y Neutro-Azul. Incluso 

 cable tipo H07V-K 450/750V (UNE 21031) de 1x16 mm² de sección para línea de tierra con baja 

 emisión de humos, con conductor de cobre flexible Clase 5, aislamiento de PVC sin cubierta  

 reticulado y cubierta de PVC. En color amarillo-verde, con p.p de conexión con mobiliario 

 urbano. Incluye todos los materiales, maquinaria y mano de obra necesarios para la correcta 

 ejecución de la unidad. Totalmente terminado. 

 04.10 u Columna ATLAS de 3.5 m+ luminaria Enur Micro Led 35. 14,00 1.300,15 18.202,10 

 Suministro e instalación de farola formada por : columna troncocónica de 3,5 m. de acero 

 galvanizado de 4 mm recubierto exteriormente por polímeros técnicos, color gris. Modelo Atlas 

 de ATP o equivalente. Aislamiento eléctrico Clase II, con grados de protección IP66 e IK10; 

 luminaria ENUR MICRO LED35  o equivalente. Fabricada con polímeros técnicos. Temperatura 

 de color 3000 K. Aislamiento eléctrico Clase II, con grados de protección IP66 e IK10. Color negro 

 estandar ATP. Incluye base de pernos, tornillería para amarre de acero galvanizado, dado de 

 cimentación con hormigón en masa HM-25/B/20/X0 de 0,50x0,50x0,70 m,  sistema en "Y" Ø110 

 para acometida de cableado, cableado interior de las columnas formado por conductores  

 RV-K 0,6/1kV Cu 3x2,5 mm² de sección, caja de conexión y protección, fusibles y toma tierra. 

 Incluye todos los materiales, maquinaria y mano de obra necesarios para la correcta ejecución 

 de la unidad. Totalmente terminado y funcionando.  

 04.11 u Columna ATLAS de 5 m + luminaria Enur Micro Led 55. 3,00 1.637,70 4.913,10 

 Suministro e instalación de farola formada por : columna troncocónica de 5 m. de acero 

 galvanizado de 4 mm recubierto exteriormente por polímeros técnicos, color gris. Modelo Atlas 

 de ATP o equivalente. Aislamiento eléctrico Clase II, con grados de protección IP66 e IK10; 

 luminaria ENUR MICRO LED55  o equivalente. Fabricada con polímeros técnicos. Temperatura 

 de color 3000 K. Aislamiento eléctrico Clase II, con grados de protección IP66 e IK10. Color negro 

 estandar ATP. Incluye base de pernos, tornillería para amarre de acero galvanizado, dado de 

 cimentación con hormigón en masa HM-25/B/20/X0 de 0,50x0,50x0,70 m,  sistema en "Y" Ø110 

 para acometida de cableado, cableado interior de las columnas formado por conductores  

 RV-K 0,6/1kV Cu 3x2,5 mm² de sección, caja de conexión y protección, fusibles y toma tierra. 

 Incluye todos los materiales, maquinaria y mano de obra necesarios para la correcta ejecución 

 de la unidad. Totalmente terminado y funcionando.  

 04.12 u Farol Cisne S de ATP o equivalente. Clase II 1,00 704,07 704,07 

 Farol clásico antivandálico de seis caras suspendido modelo Cisne SSC LED25 27W S2  3000k de 

 ATP o similar. Color estándar ATP. Clase II, con grados de protección IP66+ e IK10. Fabricado en 

 Polímero. Incluso elementos de anclaje, lámpara, accesorios y eliminación y limpieza del material 
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 sobrante. Incluye todos los materiales, maquinaria y mano de obra necesarios para la correcta 

 ejecución de la unidad. Totalmente terminado y funcionando.  

 04.13 PA Acometida, legalización y alta servicio. 1,00 1.200,98 1.200,98 

 Partida alzada de abono íntegro, para la legalización final de obra, incluyendo conexión con 

 red eléctrica existente según indicaciones de la compañía suministradora, puesta a punto, 

 redacción y visado de proyecto eléctrico específico, dirección de obra, boletín del instalador y 

 certificado OCA, incluyendo mediciones luminicas nocturnas verficadas por dicho Organismo y 

 ensayos especificados en el Control de Calidad. Incluye todos los materiales, maquinaria y 

 mano de obra necesarios para la correcta ejecución de la unidad. Totalmente terminado y 

 puesto en marcha.  

  ________  
 TOTAL 04 ...............................................................................................................  34.673,07 

 05 RED DE RIEGO  

 05.01 m² Revisión y adaptación de la red de riego. 900,00 3,31 2.979,00 

 Revisión y adaptación de la red de riego existente, conectada a nueva acometida, con p.p. 

 de sustitución de  elementos dañados, (arquetas, válvulas, aspersores, canalizaciones, etc). 

 incluso pruebas de servicio.  Totalmente terminado y funcionando. 

 05.02 m3 Excavación y relleno de zanjas y pozos. 2,25 17,69 39,80 

 Excavación de zanjas y pozos en toda clase de terrenos, incluso roca, de modo manual, 

 mecánica o con explosivos, corte con disco y cuña, entibación y agotamiento si fuese 

 necesario, posterior relleno con material adecuado o seleccionado procedente de la 

 excavación o prestamos, compactación en tongadas hasta el grado de compactación 

 exigido y retirada de los productos sobrantes  a vertedero o lugar de empleo y con parte 

 proporcional de medios auxiliares. Incluye todos los materiales, maquinaria y mano de obra 

 necesarios para la correcta ejecución de la unidad. Totalmente terminado. 

 05.03 u Acometida a la red de riego. 1,00 1.031,15 1.031,15 

 Enlace de distribuidor de red de riego a red general de abastecimiento por medio de 

 derivación en T de salida reducida ø 200/80 mm y válvula de compuerta de ø 80 mm, en 

 arqueta para llaves. Incluso protección de canalización existente, accesorios y conexión a la 

 red. Incluye todos los materiales, maquinaria y mano de obra necesarios para la correcta 

 ejecución de la unidad. Totalmente terminada, probada y puesta en marcha.  

 05.04 u Arqueta pref. Horm. Dimensiones ext 80x80x100 cm. 1,00 187,82 187,82 

 Arqueta prefabricada en hormigón sin fondo, de medidas exteriores 80x80x100 cm y 5 cm de 

 espesor de muros, e interiores 70x70x100cm. Con tapa y marco de fundición gris incluidos, cierre 

 tipo antivandálico, capacitadas para soportar una carga de 125 KN, colocada sobre cama 

 grava de tamaño máximo 25 mm. Terminación de la arqueta en su parte superior se enrasará 

 con pavimento existente o proyectado, dándole una pendiente de un 2% para evitar la 

 entrada de agua. La tapa debe ir rotulada según planos. Incluye todos los materiales, 

 maquinaria y mano de obra necesarios para la correcta ejecución de la unidad. Totalmente 

 terminado. 

 05.05 u Arqueta pref. Horm. Dimensiones ext 60x60x100 cm. 1,00 141,32 141,32 

 Arqueta prefabricada en hormigón sin fondo, de medidas exteriores 60x60x100 cm y 5 cm de 

 espesor de muros, e interiores 50x50x100cm. Con tapa y marco de fundición gris incluidos, cierre 

 tipo antivandálico, capacitadas para soportar una carga de 125 KN, colocada sobre cama 

 grava de tamaño máximo 25 mm., previa excavación con medios manuales y posterior relleno 

 del trasdós con material granular. Terminación de la arqueta en su parte superior se enrasará 

 con pavimento existente o proyectado, dándole una pendiente de un 2% para evitar la 

 entrada de agua. La tapa debe ir rotulada según planos. Incluye todos los materiales, 

 maquinaria y mano de obra necesarios para la correcta ejecución de la unidad. Totalmente 

 terminado. 

 05.06 m Canalización PE 1xø110 color verde colocada en zanja 10,00 7,13 71,30 

 Instalación de canalización enterrada con 1 tubo verde de PE de doble pared, de 110 mm de 

 diámetro resistencia a compresión mayor de 450 N, suministrado en rollo, sin incluir la excavación 

 ni el posterior relleno de las zanjas. Incluso hilo guía. Incluye todos los materiales, maquinaria y 

 mano de obra necesarios para la correcta ejecución de la unidad. Totalmente terminado. 
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 05.07 m Tubería PEBD enterrado PE40 PN10 D=25 mm 20,00 2,22 44,40 

 Tubería de polietileno baja densidad PE40, para instalación enterrada de red de riego, para 

 una presión de trabajo de 10 kg/cm2, de 25 mm de diámetro exterior, suministrada en rollos, 

 colocada en zanja en el interior de zonas verdes, i/p.p. de elementos de unión, sin incluir la 

 apertura ni el tapado de la zanja, colocada. 

 05.08 u Electroválvula 1"H 24V solenoide 2 vías 2,00 25,04 50,08 

 Electroválvula fabricadas en plástico con nailón reforzado, presión 0,5-10 bar, con conexión de 

 1" y solenoide de 24v de 2 vías, completamente instalada sin i/pequeño material. 

 05.09 u Programador autónomo 4 estaciones. 1,00 177,66 177,66 

 Programador electrónico para riego automático, modelo Tbos-II de Rain Bird o equivalente, 

 para 4 estaciones, con 3 programas y 8 arranques diarios del programa, alimentación por 

 batería de 9 V, con capacidad para poner en funcionamiento varias electroválvulas 

 simultáneamente. Incluso programación. Incluye todos los materiales, maquinaria y mano de 

 obra necesarios para la correcta ejecución de la unidad. Totalmente terminado y puesto en 

 marcha. 

 05.10 u Boca riego tipo barcelona equipada 1,00 185,70 185,70 

 Boca de riego tipo Ayuntamiento de Barcelona, diámetro de salida de 50 mm, completamente 

 equipada, i/conexión a la red de distribución, instalada. 

  ________  
 TOTAL 05 ...............................................................................................................  4.908,23 

 06 MUROS Y CIERRES  

 06.01 m3 Excavación cimiento terreno sin clasificar 48,70 17,71 862,48 

 Excavación en cimientos de muro, en terreno sin clasificar con empleo de explosivos si fuese 

 necesario, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de 

 empleo. 

 06.02 m2 Hormigón HM-20 limpieza 10 cm 81,16 13,39 1.086,73 

 Hormigón de limpieza HM-20 de espesor 10 cm, en cimientos de muro, incluso preparación de la 

 superficie de asiento, regleado y nivelado, terminado. 

 06.03 m3 Hormigón HA-25/P/40/IIa cim.V.Manual+encofrado 40,58 219,30 8.899,19 

 Hormigón armado HA-25/P/40/IIa, elaborado en central, en relleno de zapatas y zanjas de 

 cimentación, i/armadura (40 kg/m3), encofrado y desencofrado, vertido por medios manuales, 

 vibrado y colocado. Según normas NTE-CSZ, EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigón y 

 acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 

 06.04 m2 Muro de sillería c/ piedra recuperada. 194,78 54,61 10.636,94 

 Muro de sillería realizado con sillares recuperados  de 22 cm de espesor, recibido con mortero de 

 cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/p.p. preparación, nivelado, aplomado de 

 piedras, asiento, recibido, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Incluye todos los materiales, 

 maquinaria y mano de obra necesarios para la correcta ejecución de la unidad. Totalmente 

 terminado. 

 06.05 u Revisión y reparación elementos de cantería y muros. 1,00 559,09 559,09 

 Revisión de elementos de cantería y muros existentes, con p.p. de tomado de piedras sueltas 

 con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/p.p. preparación, nivelado, 

 aplomado de piedras, asiento, recibido, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Incluye todos los 

 materiales, maquinaria y mano de obra necesarios para la correcta ejecución de la unidad. 

 Totalmente terminado. 

 06.06 m Verja malla electrosoldada modular plastificada h=2 m 60,50 44,54 2.694,67 

 Vallado de parcela formado por paneles de malla electrosoldada con pliegues de refuerzo, de 

 200x50 mm de paso de malla, reducido a 50x50 mm en las zonas de pliegue, y 5 mm de 

 diámetro, de 2,50x2,00 m, acabado galvanizado y plastificado en color verde RAL 6015 y postes 

 de perfil hueco de sección rectangular, de 60x40x2 mm, fijados con tornillos sobre muros de 

 fábrica u hormigón. Incluso bases para el atornillado directo de postes y accesorios para la 

 fijación de los paneles de malla electrosoldada modular a los postes metálicos. 
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 06.07 m Valla malla plast. 50x50 D=2,5 mm h=2 m 23,20 27,89 647,05 

 Valla de malla de acero soldado plastificado en verde, de luz 50,80x50,80 mm y diámetro de 

 alambre 2,50/2,20 mm y 2,00 m de altura, i/p.p. de postes de fijación de tubo de diámetro 48 

 mm cada 2,50 m y de tensión cada 25 m, ambos galvanizados y plastificados en verde, 

 i/elementos de fijación montada. 

 06.08 m2 Limpieza, restauración y pintado de verja. 68,00 44,44 3.021,92 

 Levantado con medios manuales y equipo de oxicorte, de barandilla metálica, sin deteriorar los 

 elementos constructivos a los que está sujeta y recuperación, limpieza, pintado y montaje del 

 material en el mismo emplazamiento. Incluye la impieza de capas de pintura en mal estado, 

 mediante la aplicación con brocha de 0,29 l/m² de decapante, impregnando la pintura 

 existente, eliminándola con espátula una vez reblandecida y limpieza posterior con disolvente 

 hasta eliminar los restos del decapante; reconstrucción de secciones o elementos en mal estado 

 y acabado final con aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido, 

 a base de resinas alquídicas, color blanco, acabado brillante, (rendimiento: 0,077 l/m² cada 

 mano); previa aplicación de una mano de imprimación sintética antioxidante de secado 

 rápido, a base de resinas alquídicas, color gris, acabado mate (rendimiento: 0,125 l/m²).  

 06.09 m2 Limpieza piedra. 500,00 6,99 3.495,00 

 Tratamiento de limpieza de paramentos de piedra natural o artificial, mediante la aplicación 

 de un producto alcalino en forma de gel, sin rebajar, impregnando el paramento para posterior 

 aclarado con cepillo y agua a presión, hasta 3 m de altura, i/p.p. de medios auxiliares, medida 

 deduciendo huecos. 

 06.10 m2 Cancela tubo acero laminado/frío chapa perforada 7,80 174,73 1.362,89 

 d=3mm 

 Cancela formada por cerco y bastidor de hoja con tubos huecos de acero laminado en frío de 

 60x40x2 mm y barrotes de tubo de 40x20x1 mm soldados entre sí y chapa perforada e=1,5mm y 

 perforaciones de D=10mm; patillas para recibido, herrajes de colgar y seguridad, cerradura y 

 manivela a dos caras, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. 

  ________  
 TOTAL 06 ...............................................................................................................  33.265,96 

 07 FIRMES Y PAVIMENTOS  

 07.01 m3 Excavación caja ensanche de plataforma h<0,5 m 155,92 9,78 1.524,90 

 Excavación de tierra en caja de ensanche de plataforma, con profundidad <0,50 m, incluso 

 carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo y con 

 parte proporcional de medios auxiliares. 

 07.02 m3 Zahorra artificial base 75% machaqueo 79,15 25,42 2.011,99 

 Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base, con 75 % de caras de fractura, puesta 

 en obra, extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas 

 de 20/30 cm de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos < 30. Árido 

 con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 

 07.03 m3 Hormigón HP-40 en pavimentos 28,35 114,00 3.231,90 

 Pavimento de hormigón HP-40 de resistencia característica a flexotracción, en espesores de 

 20/30 cm, incluso extendido, encofrado de borde, regleado, vibrado, curado con producto 

 filmógeno, estriado o ranurado y p.p. de juntas. Componentes de hormigón con marcado CE y 

 DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 

 07.04 m2 Repar. Pavim. Mortero ultrarápido Masteremaco T 1100 304,00 36,46 11.083,84 

 TIX e=10 mm 

 Reparación de pavimento en áreas públicas, para trabajos de mantenimiento, mediante 

 aplicación manual de mortero fluido tixotrópico, de fraguado ultra rápido, MasterEmaco T 1100 

 TIX de Basf o equivalente, de clase R4 según UNE-EN 1504-3, en capa de 10 mm de espesor 

 medio. Campo de aplicación : reparación urbana, colocación de elementos de alcantarillado, 

 marcos, mobiliario, bordillos, adoquín, parcheo zonas horizontales, reparación de zonas con 

 pendientes. Base : cemento, árido y resinas. Aplicable entre -10 y +30ºc. Admite el tráfico tras 2 

 horas de ser aplicado. Aplicable de 10 a 100 mm de espesor en reparación, 25-150 mm como 

 lecho de mortero y en mayor espesor, se puede aditivar un 30% de árido. Consumo: 1,95 kg de 

 producto / dm3 de mortero amasado. Incluye preparación, limpieza del soporte y puesta a 
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 nivel de arquetas existentes. 

 07.05 m2 Pavimento cont. Horm. Coloreado e=12 cm HM-20 106,00 13,64 1.445,84 

 impreso 

 Pavimento continuo de hormigón de 12 cm de espesor, coloreado en toda su masa (color a 

 determinar por la D.F.) HM-20/B/20/I color, elaborado en central, con dosificación determinada 

 y controlada, y resistencia 20 Mpa ,tamaño máximo de árido 20 mm, con fibras de polipropileno 

 incluidas, i/preparación de la base, extendido, regleado, aplicación de aditivos, curado, p.p. 

 de juntas y aplicación de resina protectora (brillo o mate) una vez limpio el pavimento. 

 Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según 

 Reglamento (UE) 305/2011. 

 07.06 m2 Capa intermedia AC-22 BIN 50/70 S e=6 cm D.A.<25 161,75 10,40 1.682,20 

 Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo AC-22 BIN 50/70 S en capa intermedia de 6 cm de 

 espesor, con áridos con desgaste de los ángeles < 25, extendida y compactada, incluido riego 

 asfáltico, filler de aportación y betún. Árido con marcado CE y DdP (Declaración de 

 prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 

 07.07 m2 Capa rodadura AC-16 SURF 50/70 S e=5 cm. D.A.<25 161,75 9,39 1.518,83 

 Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo AC-16 SURF 50/70 S en capa de rodadura de 5 cm 

 de espesor, con áridos con desgaste de los ángeles < 25, extendida y compactada, incluido 

 riego asfáltico, filler de aportación y betún. Árido con marcado CE y DdP (Declaración de 

 prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 

 07.08 m2 Pav. Terrizo jabre-cemento e=10 cm manual 148,00 10,34 1.530,32 

 Pavimento terrizo peatonal de 10 cm de espesor, con jabre granítico de color rojizo, cribado, 

 sobre firme terrizo existente no considerado en el presente precio, i/rasanteo previo, extendido, 

 perfilado de bordes, humectación, apisonado y limpieza, terminado. 

 07.09 m Bordillo monocapa jardín color 65,60 23,34 1.531,10 

 Bordillo monocapa tipo jardín de hormigón coloreado colocado sobre solera de hormigón 

 HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y limpieza. Bordillo con 

 marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 

 07.10 m Suplemento colocación en curva 46,70 1,44 67,25 

 Suplemento, sobre el precio descompuesto correspondiente, por la colocación en curva de 

 bordillos rectos de hormigón prefabricado. 

 07.11 m Bordillo curvo granito abujardado 20x25 cm 42,65 66,59 2.840,06 

 Bordillo curvo de granito abujardado, de 20x25 cm colocado sobre solera de hormigón 

 HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y limpieza. Bordillo y 

 componentes de hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según 

 Reglamento (UE) 305/2011. 

 07.12 m Bordillo granito mecanizado abujardado 22-20x25 cm 40,50 58,72 2.378,16 

 Bordillo recto de granito abujardado, de 22-20x25 cm colocado sobre solera de hormigón 

 HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y limpieza. Bordillo y 

 componentes de hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según 

 Reglamento (UE) 305/2011. 

 07.13 m Formación de peldaño con piedra existente. 30,00 29,48 884,40 

 Peldaño de con piedra recuperada, sentado con mortero de cemento M-5, i/relleno y 

 rejuntado con lechada de cemento. Incluso formación de base.  Totalmente terminado,  

 07.14 m2 Reposición pavimento granito. 70,00 51,80 3.626,00 

 Reposición de pavimento de granito en piezas regulares, irregulares o adoquín, incluso retirada 

 previa, para realizar zanjas de instalaciones, incluida la ejecución de la base con zahorra 

 artificial de 20 cm de espesor y hormigón HP-40 en espesores de 15/20 cm. colocación de losas 

 retiradas sentadas sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, i/retacado, rejuntado con 

 mortero y lechada de cemento y limpieza, terminado.  

 07.15 u Rampa acceso a casa existente 1,00 1.392,31 1.392,31 

 Formación de rampa de acceso a vivienda existente con medios mecánicos, extendido, 
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 humectación y compactación, incluso perfilado de taludes, rasanteo de la superficie de 

 coronación y preparación de la superficie, terminado, incluso transporte de los productos de la 

 excavación a vertedero hasta 10 km de distancia y con parte proporcional de medios auxiliares 

  ________  
 TOTAL 07 ...............................................................................................................  36.749,10 

 08 SEÑALIZACIÓN  

 08.01 u Señal circular reflexiva H.I. 60 cm 1,00 136,15 136,15 

 Señal circular de diámetro 60 cm, reflexiva nivel II (H.I.) y troquelada, incluso poste galvanizado 

 de sustentación y cimentación, colocada. 

 08.02 u Señal rectangular reflexiva H.I. 60x90 cm 1,00 245,86 245,86 

 Señal rectangular de 60x90 cm, reflexiva nivel II (H.I.) y troquelada, incluso poste galvanizado 

 de sustentación y cimentación, colocada. 

 08.03 m Marca vial continua acrílica acuosa 10 cm 79,00 0,39 30,81 

 Marca vial reflexiva continua blanca/amarilla, de 10 cm de ancho, ejecutada con pintura 

 acrílica en base acuosa con una dotación de 720 gr/m2 y aplicación de microesferas de vidrio 

 con una dotación de 480 gr/m2, excepto premarcaje. 

  ________  
 TOTAL 08 ...............................................................................................................  412,82 

 09 JARDINERÍA  

 09.01 m2 Escarificado y siembra de pradera 225,00 12,58 2.830,50 

 Escarificado de pradera con maquina escarificadora a motor y resiembra con mezcla de 

 semillas a determinar por la Dirección de Obra, incluso rastrillado de los productos de la 

 escarificación y retirada de sobrantes, abonado, tapado con mantillo y primer riego. 

 09.02 Ud Anuales de flor en bandeja contenedor, 25% de tierra 50,00 5,83 291,50 

 vegetal cribada y fertilizada 

 Suministro de anuales de flor en bandeja en contenedor de 2,5/ 3 l, y plantación en hoyo de 

 0,30x0,30x0,30 m con los medios indicados, abonado y primer riego. Incluye todos los materiales, 

 maquinaria y mano de obra necesarios para la correcta ejecución de la unidad. Totalmente 

 terminado. 

  ________  
 TOTAL 09 ...............................................................................................................  3.122,00 

 10 MOBILIARIO URBANO Y EQUIPAMIENTO  

 10.01 Ud Banco de madera Mod. "Wall-y suelo" o equivalente. 1,00 2.180,55 2.180,55 

 Banco de 202x62x44 cm con asiento y respaldo de madera de pino tratado y cuerpo estructural 

 de acero al carbono, cincado con pintura al polvo, Modelo "Wall-y suelo" de Urbes 21 o 

 equivalente,  fijado a una superficie soporte. Incluso replanteo, elementos de anclaje y 

 eliminación y limpieza del material sobrante. Incluye todos los materiales, maquinaria y mano de 

 obra necesarios para la correcta ejecución de la unidad. Totalmente terminado. 

 10.02 Ud Papelera Selective. 4,00 551,62 2.206,48 

 Papelera modelo SELECTIVE de Edigal o similar, de 1050x350x350mm y 50 litros de capacidad, 

 con estructura principal de forma rectangular con apertura en la parte superior, fabricada en 

 acero al carbono, zincado con imprimación y lacado en RAL según indicaciones de D.O., fijada 

 a una superficie soporte. Incluso replanteo, elementos de anclaje y eliminación y limpieza del 

 material sobrante. Incluye todos los materiales, maquinaria y mano de obra necesarios para la 

 correcta ejecución de la unidad. Totalmente terminado. 

 10.03 m Barandilla metálica galvanizada API-1 o equivalente 78,80 58,12 4.579,86 

 Barandilla metálica galvanizada, colocada mediante placas de anclaje, pasamanos y 

 fijaciones de 80x40x1,5 mm, barras verticales interiores de 25x25x1,5 mm y base de 60x25x1,5 mm 
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 con una altura de 1,05 m, terminado. 

  ________  
 TOTAL 10 ...............................................................................................................  8.966,89 

 11 GESTIÓN DE RESIDUOS  

 11.01 t Carga/tran. Planta RCD<20km. Maq/cam. Esc.Sucio 114,19 49,98 5.707,22 

 Carga y transporte de escombros sucios a planta de residuos de construcción autorizado por 

 transportista autorizado por la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma 

 correspondiente, a una distancia mayor de 10 km. y menor de 20 km considerando ida y vuelta, 

 en camiones basculantes de hasta 20 t. de peso, cargados con pala cargadora grande, incluso 

 canon de vertedero, sin medidas de protección colectivas. Según Real Decreto 105/2008, de 1 

 de febrero por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y 

 demolición. 

 11.02 t Carga/tran. Planta RCD<20km. Maq/cam. Esc.Mix. 4,14 37,70 156,08 

 Carga y transporte de escombros mixtos (con maderas, chatarra, plásticos...) a vertedero 

 autorizado por transportista autorizado (por la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad 

 Autónoma correspondiente), a una distancia mayor de 10 km. y menor de 20 km ida y vuelta, 

 en camiones basculantes de hasta 20 t. de peso, cargados con pala cargadora grande, incluso 

 canon de vertedero, sin medidas de protección colectivas. Según Real Decreto 105/2008, de 1 

 de febrero por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y 

 demolición. 

 11.03 m3 Carga/tran. Cant.<20km. Maq/cam. Esc.Limp. 3,45 27,17 93,74 

 Carga y transporte de escombros cantera autorizada (por Medio Ambiente o por Industria) por 

 transportista autorizado (por la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma 

 correspondiente), a una distancia mayor de 10 km. y menor de 20 km., considerando ida y 

 vuelta, en camiones basculantes de hasta 20 t. de peso, cargados con pala cargadora 

 grande, incluso canon de vertido, sin medidas de protección colectivas. Según Real Decreto 

 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 

 construcción y demolición. 

 11.04 u Transp. RPS. Cam.3,5t. 200km. Compartido 1,00 52,11 52,11 

 Retirada y transporte por transportista autorizado (por la Consejería de Medio Ambiente de la 

 Comunidad Autónoma correspondiente) de residuos peligrosos hasta destino final (bien centro 

 de transferencia o planta de tratamiento) utilizando camión de 3,5 toneladas de peso máximo 

 autorizado. El precio incluye la carga con máquina elevadora de los bidones o big-bags 

 colocados previamente sobre palets. La capacidad total del camión será de dos palets (cada 

 palet podrá contener de 2 a 4 bidones de 200l), o de 4 big-bags, siempre y cuando no se supere 

 el peso máximo autorizado del vehículo. El precio dado es teniendo en cuenta que dicha 

 capacidad total del camión será compartida con otros centros productores (obras).El 

 transporte será a una distancia inferior a 200km. El precio ya incluye los trámites documentales 

 que establece la normativa.(Real Decreto 833/1988, de 20 de julio.) 

  ________  
 TOTAL 11 ...............................................................................................................  6.009,15 

 12 SEGURIDAD Y SALUD  

 12.01 PA Seguridad y salud 1,00 3.005,10 3.005,10 

 Mano de obra y elementos necesarios para llevar a cabo las disposiciones que se detallan en el 

 estudio de Seguridad y Salud anexo al proyecto, en virtud de cumplir las disposiciones mínimas 

 del RD1627/97 de 24 de octubre (BOE nº 256 de 25 de octubre) para la Evaluación y Prevención 

 de Riesgos relativos a las Obras de Construcción. 

  ________  
 TOTAL 12 ...............................................................................................................  3.005,10 
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 PROYECTO DE EJECUCIÓN SUBSIDIARIA DE LAS OBRAS DE TERMINACIÓN DEL PERI II-03 CASTRO 

 CASTRIÑO 
 CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

  _______________________________________________________________________________________________________________________________  

  ___________________________________________________________________________________________________________  
 Noviembre 2023 13  

 13 VARIOS E IMPREVISTOS  

 13.01 m2 Pintura plástica acrílica lisa mate estándar 20,00 7,37 147,40 

 Pintura acrílica estándar aplicada a rodillo en paramentos verticales y horizontales de fachada, 

 i/limpieza de superficie, mano de imprimación y acabado con dos manos, según NTE-RPP-24. 

 13.02 u Traslado acometida elec. vivienda existente. 1,00 1.432,98 1.432,98 

 Nueva acometida a vivienda formada por línea de distribución en baja tensión, desde el 

 centro de transformación de la Cía. hasta abonados, enterrada bajo calzada entubada, 

 realizada con cables conductores de 4(1x50) mm2 Al. RV 0,6/1 kV., formada por: conductor de 

 aluminio con aislamiento en polietileno reticulado y cubierta de PVC, en instalación subterránea 

 bajo calzada entubada, en zanja de dimensiones mínimas 45 cm. de ancho y 85 cm. de 

 profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 5 cm. de hormigón HM-25/P/20/I, 

 montaje de tubos de material termoplástico de 110 mm. de diámetro, relleno con una capa de 

 hormigón HM-25/P/20/I hasta una altura de 10 cm. por encima de los tubos envolviéndolos 

 completamente, y relleno con hormigón HM-20/P/40/I hasta la altura donde se inicia el firme y el 

 pavimento, sin reposición de pavimento; incluido traslado de armario de contador a nueva 

 ubicación, arquetas de 50x50x60 cm. i/excavación, con cerco y tapa cuadrada 60x60 cm. en 

 fundición rotulada según planos, incluso suministro y montaje de cables conductores, con parte 

 proporcional de empalmes para cable, retirada y transporte a vertedero o planta de reciclaje 

 de los productos sobrantes de la excavación, y pruebas de rigidez dieléctrica, instalada, 

 transporte, montaje y conexionado. Incluye canalización bajo acera en previsión de 

 acometidas a nuevas parcelas. Totalmente terminado.  

 13.03 u Traslado acometida telf. vivienda existente. 1,00 1.985,08 1.985,08 

 Nueva acometida a viviendas por nuevo vial formada por canalización telefónica en zanja 

 bajo acera, de 0,45x0,86 m. para 4 conductos, en base 2, de PVC de 110 mm. de diámetro, 

 embebidos en prisma de hormigón HM-20 de central de 8 cm. de recubrimiento superior e inferior 

 y 10 cm. lateralmente; arqueta prefabricada de dimensiones exteriores 0,56x0,56x0,67 m. Incluso 

 excavación de tierras a máquina en terrenos flojos, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm., 

 cuerda guía para cables, hormigón y relleno de la capa superior con tierras procedentes de la 

 excavación, en tongadas <25 cm., compactada al 95% del P.N., ejecutado según pliego de 

 prescripciones técnicas particulares de la obra, retirada y transporte a vertedero o planta de 

 reciclaje de los productos sobrantes de la excavación. Incluye canalización bajo acera en 

 previsión de acometidas a nuevas parcelas. Totalmente terminado.  

 13.04 PA Imprevistos de obra y servicios afectados 1,00 7.420,00 7.420,00 

 Partida alzada en concepto de reparación de daños en servicios afectados (Gas, R, 

 Telefónica, Fenosa, etc), anulación de acometidas e imprevistos durante la ejecución de la 

 obra. Incluye todos los materiales, maquinaria y mano de obra necesarios para la correcta 

 ejecución de la unidad.  

  ________  
 TOTAL 13 ...............................................................................................................  10.985,46 

  ________________  

 TOTAL ................................................................................................  168.002,87 
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