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20.1 INTRODUCCION

En cumplimiento con el articulo 1° de la Orden del 12 de Junio de 1986, se redacta la justificacion del importe de
los precios unitarios que figuran en el cuadro de precios.

Se considera que carece de carpeta contractual, segun se fija en el articulo de la citada orden. Para la obtencion
de los precios unitarios se siguid a lo prescrito en el articulo 100 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
PUblico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espanol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, asi como las Normas Complementarias incluidas en las érdenes, del 12
de Junio de 1986y 27 de Abril de 1971.

Se elaboran los cuadros de los jornales, maquinaria y materiales, obteniéndose el coste directo de las distintas
unidades a lo que se anade el coste indirecto para obtener el precio unitario final que estd redondeado.

Para el cdlculo del coste de la mano de obra se ha tenido en cuenta el Convenio Colectivo de Trabajo para el
sector de la Construccion, Obras Publicas y Oficias auxiliares de la provincia, publicado en el Boletin Oficial de la Provincia y
las actuales bases de cotizacion de la Seguridad Social y la legislacion laboral vigente.

La determinacion de los costes por hora trabajada se consigue mediante la aplicacion de la formula siguiente:

Coste hora trabajada = (Coste empresarial anual) / (horas trabajadas al ano)

En la que el coste empresarial anual representa el coste total anual para la Empresa de cada categoria laboral,
incluyendo no sdlo las retribuciones percibidas por el tfrabajador por todos los conceptos, sino también las cargas sociales
que por cada frabajador tiene que abonar la empresa.

20.2 COSTES DIRECTOS

Se consideran costes directos:
e La mano de obra, con sus plus y cargas y seguros sociales, que interviene directamente
en la ejecuciéon de la unidad de obra.
e Los materiales, los precios resultantes a pie de obra, que quedan integrados en la
unidad de la que se tfrate o que sean necesarios para su ejecucion.

e Los gastos de personal, combustible, energia, etc. que tengan lugar por el
accionamiento o funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la
ejecucion de la unidad de obra.

e Los gastos de amortizacidon y conservacidon de la maquinaria e instalaciones
anteriormente citadas.
Por lo tanto, la agrupacién de estos conceptos serd ordenadamente:
¢ Mano de obra.
e Materiales.
¢ Maquinaria.

20.1.1 MANO DE OBRA

Los costes horarios de las categorias profesionales correspondientes a la mano de obra directa que interviene en
los equipos de personal que ejecutan las unidades de obras, se evaluaron recorriendo el Convenio Colectivo Del Trabajo
para el sector de la Construccién, Obras PUblicas y Oficios auxiliares de la provincia de Pontevedra publicado en el boletin
Oficial de la provincia de Pontevedra y sus actuales bases de cotizacién de la Seguridad Social y la legislacién vigente.

Se incluye al final la tabla de costes de mano de obra.

20.1.2 MATERIALES

El estudio de los costes correspondientes a los materiales se realizd a partir de la informacién contenida en las
diferentes Bases de Precios de la Construccién actualizadas. Se incluye al final la tabla de estos costes.

20.1.3 MAQUINARIA

El andlisis de los costes correspondientes a la maquinaria se realizd a partir de la informacién contenida en las
diferentes Bases de Precios de la Construccién actualizadas. Se incluye al final la tabla de estos costes.
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20.3 COSTES INDIRECTOS

Se consideran costes indirectos todos aquellos gastos de ejecucién que no sean directamente imputables a las
unidades de obra completas, si no al conjunto de la obra.

Los gastos correspondientes a los Costes Indirectos se cifrarén en un porcentaje de los Costes Directos, igual para
todas las unidades de obra.

El conjunto de gastos imputables a los Costes Indirectos se puede estructurar de la siguiente forma:

¢ Instalaciones auxiliares (oficinas, almacenes...)

e Personal técnico y administrativo adscrito a la obra (topdgrafo, ingeniero,
encargado...)

o Costes imprevistos.

La determinacién de los costes indirectos se efectia segin lo prescrito en el articulo 130 del Reglamento de
Conftratacion del Estado, en los articulos 9 y 13 de la mencionada Orden del 12 de Junio de 1986.

K=K1 +K2

El coeficiente K1 se obtienen como porcentaje de los costes indirectos, de los directos y para esta obra se estiman
en un 5% teniendo en cuenta los costes.

El segundo sumando K2 relativo a los imprevistos se fija en un 1% conforme se prevé en el articulo 12 de la citada
Orden del 12 de Junio de 1986 para las obras terrestres, con esto se obtiene finalmente:

K=K +K2=5+1=6%

20.4 PERSONAL MINIMO, MEDIA EXIGIBLE.

CATEGORIA PROFESIONAL N° MEDIO TOTAL OBRA

Técnico superior 1

Técnico 1

Encargado 1

Oficial de primera 2

Oficial de segunda 0

Ayudante 1

Pedn 3

TOTAL
20.5 PRECIOS SIMPLES
20.1.4 MANO DE OBRA
Cédigo Unidad Resumen Precic
O010B080 h Ayudante cantero 18,01
00108140 h Ayudante cerrajero 17.83
00108220 h Ayudante electricista. 18,01
O010B020 h Ayudante encofrador 18,26
O010B040 h Ayudante ferralla 18,26
O010B195 h Ayudante fontanero 18,01
O010B240 h Ayudante pintura. 17,22
O010A050 h Ayudante. 17,68
O010A020 h Capataz 19,51
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Cédigo Unidad Resumen Precic
O010A010 h Encargado 19,98
O010A080 h Magquinista o conductor 18,45
O010B130 h Oficial 1¢ cerrajero 18,96
O010B200 h Oficial 1% electricista. 19.25
O010B010 h Oficial 1* encofrador 19.46
O010B030 h Oficial 1¢ ferralla 19.46
O010B170 h Oficial 1% fontanero calefactor 20,05
00108270 h Oficial 1% jardineria 18,89
00108230 h Oficial 1? pintura. 18,79
O010A030 h Oficial 1°. 19.86
O010B180 h Oficial 2° fontanero calefactor 18,26
O010B070 h Oficial cantero 18,96
O010A040 h Oficial segunda 18,32
O010A060 h Pedn especializado 17,00
O010B280 h Pedn jardineria 16,61
O010A070 h Pedn ordinario. 16,88
20.1.5 MAQUINARIA

Cédigo Unidad Resumen Precico
M1THV100 h Aguija eléctrica c/convertidor gasolina D=56 mm 4,06 €
M11HV120 h Aguja eléctrica c/convertidor gasolina D=79 mm 7.95€
M11SA010 h Ahoyadora gasolina 1 persona 5,80 €
M08B020 h Barredora remolcada c/motor auxiliar 11,30 €
MO1DA0S0 h Bomba autoaspirante diesel 42,5 cv 9.86 €
M07CBO10 h Camién basculante 4x2 de 10 t 31,24 €
M07CB020 h Camién basculante 4x4 de 14 t 3492 €
M07CB030 h Camidn basculante éx4 de 20 t 39,01 €
MO08CBO10 h Camién cisterna bituminadora c/lanza 10.000 | 43,00 €
M07CG020 h Camién con gria 12 t 55,14 €
M07CGO010 h Camidén con gria 6 t 42,89 €
MO02L010 h Camién pluma 25 t. 60,09 €
MO7N150 t Canon a planta (tierras) 9,95 €
MO7N060 m3 Canon de desbroce a vertedero 6,16 €
MO7N0%0 m3 Canon de piedra a vertedero 11,86 €
MO7NO080 m3 Canon de tierra a vertedero 6,08 €
MO7N170 m3 Canon escombro limpio cantera aut. 15,50 €
MO7N190 1 Canon escombro mixto a planta RCD 24,88 €
MQO7N200 1 Canon escombro sucio a planta RCD 35,82 €
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Cédigo Unidad Resumen Precico
MO2CAO010 h Carretilla elevadora diesel ST 1,3 t 6,18 €
MO6VR110 h Carro perforador hidrdulicao s/ruedas 100 mm 53,76 €
MO8CAT110 h Cisterna agua s/camién 10.000 | 32,00 €
MO8RV020 h Compactador asfalt.neum.aut. 12/22t 57,00 €
MQO6CPO10 h Compresor portdtil diesel 10 m3/min 12 bar 20,28 €
M06CM030 h Compresor portdtil diesel media presion 5 m3/min 7 5,89 €
M1THC050 m Corte c/sierra disco hormig.viejo 7,03 €
MO07Z110 U Desplazamiento equipo 5000 fm M.B. 123,04 €
MO7AF030 h Dumper rigido descarga frontal 2000 kg - 4x4 598 €
M12AF010 h Equipo agua fria a presion 4,36 €
M11SPO10 h Equipo pintabanda aplic. convencional 26,61 €
M10MEO20 h Escarificador profesional 60 cm 5,00 €
MO5ECO020 h Excavadora hidrdulica cadenas 135 cv 62,23 €
MOS5ECO030 h Excavadora hidrdulica cadenas 195 cv 76,75 €
MO5ENO030 h Excavadora hidrdulica neumdticos 100 cv 50,31 €
MO5EN040 h Excavadora hidrdulica neumdticos 144 cv 53,93 €
MOS5ENO10 h Excavadora hidrdulica neumdticos 67 cv 34,32 €
MO5EN020 h Excavadora hidrdulica neumdticos 84 cv 39.83 €
MOSEA100 h Extendedora asfdltica cadenas 2,5/6 m 110cv 94,00 €
MO2GEQ10 h Grua telescopica autopropulsada 20 t 57,82 €
MO3HH020 h Hormigonera 200 | gasolina 2,54 €
MO3HHO030 h Hormigonera 300 | gasolina 3.87 €
MO6MP120 h Martillo manual perforador neumatico 28 kg 3.98 €
MO6MIOT0 h Martillo manual picador neumdtico 9 kg 2,68 €
MO6MR110 h Martillo manual rompedor neumdtico 22 kg 1,99 €
MO6MR240 h Martillo rompedor hidrdulico 1000 kg 15,50 €
M06MR230 h Martillo rompedor hidréulico 600 kg 11,41 €
MOSRN040 h Mini retrocargadora mixta 3.000 kg 29,40 €
MOSPN120 h Minicargadora neumaticos 60 cv 33,71 €
MOSEC110 h Miniexcavadora hidrdulica cadenas 1,2 t 27,58 €
MO8BNMO10 h Motoniveladora de 135 cv 62,00 €
MO8BNMO020 h Motoniveladora de 200 cv 72,00 €
M10AMO020 h Motosierra de poda a gasolina 4,00 €
M12M020 h Motosoldadora eléctr. 5 KVAs 291 €
MOSPNO30 h Pala cargadora neumdticos 200 cv 3,7 m3 49,01 €
MOSPNO10 h Pala cargadora neumdticos 85 cv 1,2 m3 39,83 €
MOS8EPO10 h Pav.encofrad.desliz. s/cadenas 300cv/12 m 376,00 €
MO8RIOT10 h Pisén compactador 70 kg 3.60 €
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Cédigo Unidad Resumen Precico
MO3MC110 h Planta asfdltica caliente discontinua 160 t/h 332,21 €
MO2PADO30 h Plataforma articulada diesel 16 m. 18,05 €
M12R010 h Radial Disco 230 mm - 1900W 0,95 €
M11THRO10 h Regla vibrante eléctrica 2 m 593 €
MO5RN060 h Retro-pala con martillo rompedor 39,54 €
MOSRNO10 h Retrocargadora neumaticos 50 cv 28,58 €
MOSRNO20 h Retrocargadora neumaticos 75 cv 29,60 €
MO8RNO040 h Rodillo compactador mixto 14t a=214 cm 54,00 €
MO8RTO50 h Rodillo compactador tdndem 10 t 50,00 €
MO8RL020 h Rodillo manual lanza tdndem 800 kg 6,00 €
MO7WO020 km Transporte t zahorra 0,13 €
MO7WO030 t km transporte aglomerado 0.13€
MO7WO060 t km tfransporte cemento a granel 0.12€
MO7W200 t km transporte explosivos (100 kg) 3.38 €
MO7W110 m3 km transporte hormigén 0,32 €

20.1.6 MATERIALES
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Cédigo Unidad Resumen Precic
ZP27SA021 U Accesorio en forma de "Y' @110 de PVC para acometi 10,05 €
PO3ACC080 kg Acero corrugado B 500 S/SD 0,77 €
PO3ACBO10 kg Acero corrugado elaborado y armado B 400 S 0,99 €
P2711210 kg Adhesivo unién PVC 10,20 €
PO1DWO050 m3 Agua 1,27 €
PO3AAA020 kg Alambre atar 1,3 mm 0.88 €
PO2EPH080 U Anillo pozo machiembrado circular HM h=1,25m D=10 66,02 €
ZP28EH700 U Anuales de flor en bandeja contenedor 4,50 €
PO1AA020 m3 Arena de rio 0/6 mm 17,09 €
PO1AA030 t Arena de rio 0/6 mm 17,69 €
P17AF010 U Arqueta fundicidén 237x186x148 mm 40,04 €
ZP15AP010 U Arqueta prefabricada de hormigén, sin fondo, regis 87,11 €
ZP15AP020 U Arqueta prefabricada de hormigdn, sin fondo, regis 67,11 €
ZP15AP030 U Arqueta prefabricada de hormigdn, sin fondo, regis 10,46 €
P27TA100 U Arqueta prefabricada tipo M 165,00 €
P26RAEQ60 U Aspersor furbina 3/4" L=12m 26,26 €
ZP29BM350 U Banco, de 202x62x44 cm con asiento y respaldo de m 2.031,00 €
P27EC090 m Barandilla galvanizada API-1 o equivalente con pla 35,00 €
ZP13VV202 U Base de aluminio para el atornillado directo de po 34,00 €
PO1PLO10 t Betun B 60/70 a pie de planta 381,18 €
Tf.: +34 98626 16 95 ESTUDIO URDAMPILLETA
info@urdampilleta.es www.urdampilleta.es Arquitectura, ingenieria y urbanismo



Proxecto de obras de urbanizacion do PERI 11-03 Castro-Castrifio (675/403). Aprobacion inicial sesion ordinaria XGL 21/02/2025 (punto 23 do acta).

Asinado Concelleira-Secretaria XGL Asinado por: PATRICIA RODRIGUEZ CALVINO Data sinatura: 25/02/2025

@ | PROYECTO DE EJECUCION SUBSIDIARIA DE LAS OBRAS DE TERMINACION DEL PERI 11-03

CASTRO CASTRINO

ANEJO 19. JUSTIFICACION DE PRECIOS. 7
Cédigo Unidad Resumen Precic
P26RW030 U Bobinas recortables 3/4" 0.41 €
P26RB0O15 U Boca riego Barcelona fundicion equipada 148,57 €
PO8XBB230 m Bordillo curvo granito abujardado 20x25 cm 46,46 €
PO8XBB120 m Bordillo granito mecanizado abujardado 22-20x25 cm 40,88 €
PO8XBH310 m Bordillo monocapa jardin color 30x10 cm 10,30 €
P15FB080 U Cableado de médulos 18,36 €
P15GK110 U Caja conexion con fusibles 6,51 €
P13CCO010 m?2 Cancela tubos ac.laminado frio 60x40 mm 122,15 €
PO1CCO020 i Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 99.62 €
PO1CC140 i Cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R sacos 190,78 €
P27SA110 U Cerco 40x40 cm y tapa fundicién 17,00 €
IP27SA115 U Cerco 50x50 cm vy tapa fundicion 39.45 €
P27SA090 U Cerco 60x60 cm vy tapa fundicion 44,50 €
P27SA080 U Cerco 70x70 cm vy tapa fundicion 66,50 €
PO2EPT020 U Cerco/tapa FD/40Tn junta insonorizada D=60 cm 123,13 €
P13TC160 m2 Chapa perforada e=1,50 D=3 23,13 €
P04L070 m Chapa plegada acero lacado e=1 mm 19,30 €
P15AHO10 m Cinta senalizadora 19x10 0,62 €
P26PML0O30 U Collarin fundicion ductil p/fundicién DN=100 mm 23,49 €
P26PPL430 U Collarin fundicion ductil para PE-PVC D=140 mm 1" 51,83 €
P26PPLOTO U Collarin polipropileno para PE-PVC D=32 mm 1/2" 3,42 €
P26PPLO60 U Collarin polipropileno para PE-PVC D=50 mm 1/2" 3,78 €
ZP16AM200 U Columna Atlas de ATP o equivalente color gris de 3 631,80 €
ZP16AM210 U Columna Atlas de ATP o equivalente color gris de 5 896,60 €
P15GA060 m Conductor HO7V-K 750 V 1x16 mm2 Cu. 3,52€
P15AL010 m Conductor aislante RV Al 0,6/1 kV 50 mm?2 2,36 €
ZP15AD010 m Conductor aislante RV-k 0,6/1 kV 6 mm2 Cu 1,45 €
P15EBO10 m Conductor de cobre desnudo, de 35 mm?=. 4,23 €
PO2EPH110 U Cono machiembrado circular HM h=1,0 m D=60/100 cm 66,02 €
POTXCO11 m Corddn detonante 12 g 0,61 €
P27TT170 m Cuerda pldstico N-5 guia cable 0,15€
PO1XDO10 U Detonador instantaneo 1,26 €
P26SV083 U Electrovdlvula 1"h 24 V solenoide 2 vias 18,47 €
PO1PL170 kg Emulsién asfdltica ECI 0.31€
POTPL150 kg Emulsién asféltica ECR-1 0,29 €
P2502040 | Emulsién fijadora muy penetrante obra/madera exter 8.25€
P26UPM120 U Enlace rosca-M latén p/PE D=32-1" mm 21,69 €
P25JA100 | Esmalte laca poliuretano satinada color 11,47 €
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Cédigo Unidad Resumen Precic
O010B340 U Farol clésico antivanddlico suspendido Cisne SSC L 560,00 €
POTAF800 f Filler calizo mezcla bituminosa caliente factoria 34,27 €
PO1PCO10 kg Fuel-oil pesado 2,7 S tipo 1 0,49 €
PO1AG020 f Garbancillo 4/20 mm 14,12 €
P0O6GLO40 m?2 Geotextil poliéster no tejido 300 gr/m2 1,13 €
POTXGO10 kg Goma 2-ECO 26/200 mm 3.71€
P26UUG100 U Goma plana D=100 mm 1,80 €
POTAG120 t Gravilla machaqueo 12/20 mm. 14,13 €
PO1XC030 m Hilo de conexién 0,60 (duplex) 0.12¢€
POTHAO10 m3 Hormigdn HA-25/P/20/1 central 72,80 €
POTHA020 m3 Hormigdn HA-25/P/40/1 central 73,80 €
POTHAO21 m3 Hormigdn HA-25/P/40/lla central 74,10 €
ZPOTHMS510 m3 Hormigdn HM-20/B/20/X0, fabricado en central. 71,87 €
POTHMO10 m3 Hormigon HM-20/P/20/1 central 70,08 €
POTHMO020 m3 Hormigdn HM-20/P/40/1 central 70,60 €
POTHMO30 m3 Hormigdn HM-25/P/20/1 central 73,18 €
ZPOTHMO21 m3 Hormigdn HM-30/B/20/X0+XA2, fabricado en central, 99.91 €
POTHD610 m3 Hormigdn HP-40 s/hormigdn planta 7091 €
PO2EIO10 U Imbornal prefabricado hormigdn 50x30x67 cm 23,28 €
PO8XW030 U Junta dilatacion 10 cm/16 m2 pavimento 0,60 €
PO1LTO20 mu Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm 58,72 €
POT1LWO040 kg Limpiador fachada piedra 8,99 €
P2711200 kg Limpiador unién PYC 6,85 €
PO2CVWO010 kg Lubricante tubos PVC junta eldstica 9,93 €
ZP16AI310 U Luminaria Enur Micro Led35 3000K. Fabricada con po 410,40 €
ZP16AI300 U Luminaria Luminaria Enur Micro Led55 3000K. Fabric 453,70 €
PO1EM290 m3 Madera pino encofrar 26 mm 266,97 €
PO3AMO70 m?2 Malla 15x30x5 cm 1,541 kg/m2 1,14 €
P13vD100 m Malla sold.plast.ve.50x50 D=2,5/2,2 mm 6,20 €
P28DA100 m3 Mantillo limpio cribado 35,37 €
ZP26QA140 U Marco y tapa de fundicidn, 50x50 cm, para arqueta 111,62 €
ZPO1AJRO70 m3 Mezcla de jabre-cemento frabricado en central 45,00 €
P28MP039 kg Mezcla sem.césped fino 3 varied. 5,90 €
P27EH040 kg Microesferas vidrio tratadas 1,10 €
POTMCO040 m3 Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5 64,03 €
POTMCO045 m3 Mortero cemento gris CEM-II/B-P 32,5 N M-5 58,15 €
POTMEX030 kg Mortero epoxi E-4 3.56 €
PO1DR120 kg Mortero reparador MasterEmaco T 1100 TIX 1,67 €
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Cédigo Unidad Resumen Precic
PO4RR0O50 kg Mortero revoco CSIV-W1 1,16 €
PO4RR0O70 kg Mortero revoco CSIV-W2 1,37 €
P15AET140 m Multiconductor aislante RV-K 0,6/1 kV 3x2,5 mm2 Cu 3,69 €
PO1XNO10 kg Nagolita a granel saco 25 kg 1,21 €
ZP13VV200 U Panel de malla electrosoldada de 2,50x2,00 m, acab 51,60 €
ZP29PM160 U Papelera modelo Selective o similar, de 1050x350x3 506,10 €
PO2EPWOI10 U Pates PP 30x25 cm 7.32 €
PO1DWO090 U Pequeno material 1,35 €
P25WW220 U Pequeno material 0.91€
P15AH430 U Pequeno material para instalacion 1,40 €
P27SA030 U Perno anclaje D=1,4 cm L=30 cm 1,60 €
P27SA061 U Pica toma de fierra L=1,5m 12,00 €
P27EHO12 kg Pintura acrilica base acuosa 1,65 €
P25ES010 | Pintura pldstica exterior/interior estdndar blanco 2,99 €
P27SA070 U Placa toma tierra 50x50 cm cobre 45,00 €
ZP13VV201 U Poste de seccidn rectangular 60x40x2 mm, de 2 m de 16,00 €
P27EW020 m Poste galvanizado 100x50x3 mm 25,00 €
P27EW010 m Poste galvanizado 80x40x2 mm 12,00 €
P13VP480 U Poste plast. v. D=48 h=2,40 13,38 €
P13VP400 U Poste plast.verde D=60 h=2,20 m 13,85 €
PO6WWO070 m?2 Producto filmdégeno 0.35€
ZP26SP600 U Programador electrénico para riego automdatico, par 124,42 €
P28PF150 U Protec.tronco malla plastif.1,5m 3,10 €
PO1XPO10 kg Proyecto y direccion voladura 1000 m3 1,54 €
PO1XP020 kg Proyecto y direccién voladura 5.000 m3 0,74 €
PO1UCO030 kg Puntas 20x100 mm 8,04 €
P26PMR020 U Reduccién fundicién ductil junta eldstica i/junta 67,79 €
PO2EI200 U Rejilla fundicion abatible 500x300x43 mm 56,25 €
PO8XVCO0%0 | Resina acabado pavimento hormigdn impreso 6,11 €
P13TW900 m?2 Restauracion reja fundicién 3295 €
P35BTO10 U Retir. Camién 3,5 t pma 200km compartida 36,84 €
P27ERS020 U Senal circular reflexiva H.l. 60 cm 52,00 €
P27ERS440 U Senal rectangular reflexiva H.l. 60x20 cm 92,72 €
P250W200 | Sintética Multisoporte mate superficies férricas y 12,75 €
P2711070 U Soporte separador 110 mm 4 aloj. 0,35 €
P28DA130 kg Substrato vegetal fertilizado 0.91€
POTUTOS55 U Tornillo+tuerca acero galvanizada D=20 mm L=160 mm 1,35 €
P26TPI010 m Tuberia PEBD c/goteo integrado autocompensante ¢/3 0,70 €
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Cédigo Unidad Resumen Precic
P26TUE020 m Tuberia fundicion ductil junta eldstica i/junta DN 22,51 €
P26TPB190 m Tuberia polietileno BD PE40 PN10 DN=20 mm 0,69 €
P26TPB200 m Tuberia polietileno BD PE40 PN10 DN=25 mm 1,00 €
P26TPB210 m Tuberia polietileno BD PE40 PN10 DN=32 mm 1,52 €
PO2TVC025 m Tubo PVC corrugado doble junta eldstica SN8 DN 250 26,60 €
PO2TVO110 m Tubo PVC liso junta eldstica SN4 D=200 mm 92,20 €
PO2TVO130 m Tubo PVC liso junta eldstica SN4 D=315 mm 22,64 €
P15AP060 m Tubo corrugado rojo doble pared D 110 mm 535¢€
P15AP030 m Tubo corrugado rojo doble pared D 63 mm 2,63 €
P27TT030 m Tubo rigido PVC 110x1,8 mm 1,35 €
P15AF030 m Tubo rigido PYC D 110 mm 6,18 €
P26UUB0S50 U Union brida-enchufe fundicion ductil D=100 mm 46,23 €
P26UUL220 U Union brida-liso fundicion ductil D=100 mm 29,23 €
P26VC024 U Vdalvula compuerta cierre eldstico DN100 mm PN10-16 158,46 €
P17XEL300 U Vdlvula esfera latén roscar 1" 8,05 €
P26VR140 U Vdlvula limitadora presidon riego a 1,4 atm 26,25 €
POTAFO30 f Zahorra artificial ZA(40)/ZA(25) 75% 6,49 €
PO1AF250 t Arido machaqueo 0/6 mm D.A.<25 8,11¢€
PO1AF270 f Arido machaqueo 12/18 mm D.A.<25 7.34 €
PO1AF280 f Arido machaqueo 18/25 mm D.A.<25 7,22 €
PO1AF260 f Arido machaqueo 6/12 mm D.A.<25 7.83 €

20.6 PRECIOS AUXILIARES

[A01L020] m3 Lechada cemento CEM II/B-P 32,5 N
Lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2, amasada a mano, s/RC-08.

Mano de Obra

Pedn ordinario. 2,000 h 16,88 € 33,76 ¢

Material

Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 0,425t 99,62 € 42,34 ¢

Agua 0,850 m3 1,27 € 1,08 ¢
Total: 7718 €

[A02A050] m3 Mortero cemento M-15

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio de tipo M-15 para uso corriente (G), con resistencia a
compresion a 28 dias de 20 N/mm?2, confeccionado con hormigonera de 200 |, s/RC-08 y UNE-EN 998-2:2004.

Mano de Obra

Proxecto de obras de urbanizacion do PERI 11-03 Castro-Castrifio (675/403). Aprobacion inicial sesion ordinaria XGL 21/02/2025 (punto 23 do acta).

Asinado Concelleira-Secretaria XGL Asinado por: PATRICIA RODRIGUEZ CALVINO Data sinatura: 25/02/2025

Pedn ordinario. 1,700 h 16,88 € 28,70 ¢
Magquinaria
Hormigonera 200 | gasolina 0,400 h 2,54 € 1,02 ¢
Material
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Arena de rio 0/6 mm 0,955 m3 17,09 € 16,32 €
Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 0410t 99,62 € 40,84 ¢
Agua 0,260 m3 1,27 € 0,33 ¢

Total: 87,21 €

[A02B030] m3 Mortero cemento blanco M-10

Mortero de cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R y arena de rio M-10 confeccionado con hormigonera de 200 ., s/RC-
08.

Mano de Obra

Pedn ordinario. 1,700 h 16,88 € 28,70 ¢
Maquinaria

Hormigonera 200 | gasolina 0,400 h 2,54 € 1,02 €
Material

Arena de rio 0/6 mm 1,030 m3 17,09 € 17,60 €
Cemento blanco BL-Il/A-L 42,5 R sacos 0,380t 190,78 € 72,50 €
Agua 0,260 m3 1,27 € 0,33 ¢

Total: 120,15 €

[A03H050] m3 Hormigén dosif. 250 kg /cemento Tmdax.20 mm

Hormigdn de dosificacion 250 kg con cemento CEM 1I/B-P 32,5 N, arena de rio y drido rodado Tmdx 20 mm, con
hormigonera de 300 |, para vibrar y consistencia pldstica.

Mano de Obra

Pedn ordinario. 0,834 h 16,88 € 14,08 ¢
Maquinaria

Hormigonera 300 | gasolina 0,550 h 3,87 € 2,13 ¢
Material

Arena de rio 0/6 mm 0,697t 17,69 € 12,33 ¢
Garbancillo 4/20 mm 1,393t 14,12 € 19,67 ¢
Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 0,258t 99,62 € 25,70 ¢
Agua 0,180 m3 1,27 € 0,23 ¢

Total: 74,14 €

[EO2EMAO010] m3 Excavacion zanja a mdaquina terrenos disgregados a

Excavacién en zanjas, en terrenos disgregados por medios mecdnicos, con extraccion de tierras a los bordes, sin
carga ni transporte al vertedero. Incluida parte proporcional de medios auxiliares. Segun CTE-DB-SE-C y NTE-ADZ.

Mano de Obra

Pedn ordinario. 0,100 h 16,88 € 1,69 €

Maquinaria

Retrocargadora neumdticos 75 cv 0,150 h 29,60 € 4,44 ¢
Total: 6,13 €

[EO2EMA060] m3 Excavacion zanja a mdquina terrenos flojos a borde

Excavacién en zanjas, en terrenos flojos por medios mecdnicos, con extraccion de tierras a los bordes, sin carga ni
transporte al vertedero. Incluida parte proporcional de medios auxiliares. Segun CTE-DB-SE-C y NTE-ADZ.

Mano de Obra

Pedn ordinario. 0,130 h 16,88 € 2,19 ¢

Magquinaria

Retrocargadora neumaticos 75 cv 0,200 h 29,60 € 5,92 ¢
Total: 8,11 €

[E025Z070] m3 Relleno/compactado zanja c/rana s/aporte

Relleno, extendido y compactado de tierras propias en zanjas por medios manuales, con pisén compactador
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manual tipo rana, en tongadas de 30 cm de espesor, sin aporte de tierras, incluido regado de las mismas y con parte
proporcional de medios auxiliares. Segun CTE-DB-SE-C.

Mano de Obra

Pedn ordinario. 1,300 h 16,88 € 21,94 ¢

Maquinaria

Pisén compactador 70 kg 0,750 h 3,60 € 2,70 €

Material

Agua 1,000 m3 1,27 € 1,27 ¢
Total: 25,91 €

[E02TT040] m3 TRANSPORTE VERTEDERO <10 km CARGA MECANICA

Transporte de tierras al vertedero a una distancia menor de 10 km, considerando ida y vuelta, con camién
basculante cargado a mdquina, canon de vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares, considerando también
la carga.

Maquinaria

Pala cargadora neumaticos 85 cv 1,2 m3 0,020 h 39,83 € 0,80 ¢
Camidn basculante 4x2 de 10 t 0,150 h 31,24 € 4,69 ¢
Canon de desbroce a vertedero 1,000 m3 6,16 € 6,16 ¢

Total: 11,65 €
[E02ZMA060] m3 Excavacién zanja saneamiento a mdaquina terreno dur

Excavacién en zanjas de saneamiento, en terrenos de consistencia dura por medios mecdnicos, con extraccion de
fierras a los bordes, y con posterior relleno y apisonado de las tierras procedentes de la excavacion. Incluida parte
proporcional de medios auxiliares. Segun CTE-DB-HS.

Mano de Obra

Pedn ordinario. 0,950 h 16,88 € 16,04 ¢

Maquinaria

Miniexcavadora hidraulica cadenas 1,2 t 0,290 h 27,58 € 8,00 ¢

Pisén compactador 70 kg 0,900 h 3,60 € 3,24 ¢
Total: 27,28 €

[EO4AB020] kg Acero corrugado B 500 S

Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes. Segun EHE-08
y CTE-SE-A. Acero con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011.

Mano de Obra

Oficial 1 ferralla 0,014 h 19,46 € 0,27 ¢

Ayudante ferralla 0,014 h 18,26 € 0,26 ¢

Material

Alambre atar 1,3 mm 0,006 kg 0,88 € 0,01 ¢

Acero corrugado B 500 S/SD 1,050 kg 0,77 € 0,81 ¢
Total: 1,35€

[EO4CAMO020] m3 Hormigdn HA-25/P/40/lla cim.V.Manual

Hormigdn armado HA-25/P/40/lla, elaborado en central, en relleno de zapatas y zanjas de cimentacién, i/armadura
(40 kg/m3), vertido por medios manuales, vibrado y colocacién. Segin normas NTE-CSZ, EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes
del hormigdn y acero con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

Auxiliar
Acero corrugado B 500 S 40,000 kg 1,35 € 54,00 ¢
Hormigdn P/A HA-25/P/40/lla Cim.V.Manual. 1,000 m3 101,31 € 101,31 ¢

Total: 155,31 €
[E04CE020] m2 Encofrado madera zapatas, vigas riost. y encepados

Encofrado y desencofrado con madera suelta en zapatas, zanjas, vigas y encepados, considerando 4 posturas.
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Segun NTE-EME.

Mano de Obra

Oficial 1* encofrador 0,350 h 19,46 € 6,81 ¢

Ayudante encofrador 0,350 h 18,26 € 6,39 ¢

Material

Madera pino encofrar 26 mm 0,026 m3 266,97 € 6,94 ¢

Puntas 20x100 mm 0,050 kg 8,04 € 0,40 €

Alambre atar 1,3 mm 0,100 kg 0,88 € 0,09 ¢
Total: 20,63 €

[E04CMMO070] m3 Hormigdn limpieza HM-20/P/20/1 Cim.V.Manual

Hormigdn en masa HM-20/P/20/I, elaborado en central, para limpieza y nivelado de fondos de cimentacion,
i/vertido por medios manuales y colocacién. Segin NTE-CSZ, EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigdén con marcado
CEy DdP (Declaraciéon de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

Mano de Obra

Pedn ordinario. 0,600 h 16,88 € 10,13 €

Material

Hormigdn HM-20/P/20/I central 1,000 m3 70,08 € 70,08 €
Total: 80,21 €

[E04CMMO090] m3 Hormigén P/A HA-25/P/40/lla Cim.V.Manual.

Hormigdn para armar HA-25/P/40/lla, elaborado en central, en relleno de zapatas y zanjas de cimentacién,
i/encamillado de pilares y muros, vertido por medios manuales, vibrado y colocacién. Segun normas NTE-CSZ, EHE-08 y CTE-
SE-C. Componentes del hormigdn con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011.

Mano de Obra

Oficial 1°. 0,360 h 19,86 € 7,15¢

Pedn ordinario. 0,360 h 16,88 € 6,08 ¢

Maquinaria

Aguja eléctrica c/convertidor gasolina D=79 mm 0,360 h 7,95 € 2,86 ¢

Material

Hormigdén HA-25/P/40/lla central 1,150 m3 74,10 € 85,22 €
Total: 101,31 €

[EO7LP010] m2 Fdbrica ladrillo perforado 7 cm 1/2p fachada morte

Fdbrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm, de 1/2 pie de espesor en fachada, recibido con mortero de
cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir,
i/replanteo, nivelacién y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos,
mochetas, plaguetas, esquinas, limpieza y medios auxiliares. Segun UNE-EN 998-2:2012, RC-08, NTE-FFL, CTE-SE-F y medida
deduciendo huecos superiores a 1 m2. Materiales con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segun Reglamento
(UE) 305/2011.

Mano de Obra

Oficial 1°. 0,500 h 19,86 € 9,93 €

Pedn ordinario. 0,500 h 16,88 € 8,44 ¢

Material

Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm 0,052 mu 58,72 € 3,05 €

Mortero cemento gris CEM-II/B-P 32,5 N M-5 0,027 m3 58,15 € 1,57 €
Total: 22,99 €

[EO8PNE040] m2 Enfoscado buena vista CSIV-W1 vertical

Enfoscado a buena vista sin maestrear, aplicado con llana, con mortero CSIV-W1 de cemento CEM II/B-P 32,5 Ny
arena de rio M-10, en paramentos verticales de 20 mm de espesor, regleado, i/p.p. de andamiaje, s/NTE-RPE-5 y UNE-EN 998-
1:2010, medido deduciendo huecos. Mortero con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011.
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Mano de Obra

Oficial 1°. 0,220 h 19,86 € 4,37 ¢

Ayudante. 0,220 h 17,68 € 3,89 ¢

Material

Mortero revoco CSIV-W1 1,500 kg 1,16 € 1,74 ¢
Total: 10,00 €

[O01O0A090] h Cuadrilla a

Mano de Obra

Oficial 1°. 1,000 h 19,86 € 19,86 ¢
Ayudante. 1,000 h 17,68 € 17,68 €
Pedn ordinario. 0,500 h 16,88 € 8,44 ¢

Total: 45,98 €

[O010A130] h Cuadrilla E

Mano de Obra

Oficial 1°. 1,000 h 19,86 € 19,86 ¢
Pedn ordinario. 1,000 h 16,88 € 16,88 ¢
Total: 36,74 €

[O010A140] h Cuadrilla F

Mano de Obra

Oficial segunda 1,000 h 18,32 € 18,32 ¢
Pedn ordinario. 1,000 h 16,88 € 16,88 €
Total: 35,20 €

[U0O1AA140] m2 Demolicién y levantado acera de piedra natural a m

Demolicién y levantado de aceras de piedra natural con material de agarre a mdaquina, incluso carga y transporte
en camién del escombro resultante al lugar de acopio en obra, para su posterior transporte a planta de RCD. Incluida parte
proporcional de medios auxiliares.

Mano de Obra

Capataz 0,010 h 19,51 € 0,20 ¢
Pedn ordinario. 0,070 h 16,88 € 1,18 €
Maquinaria

Excavadora hidrdulica neumdticos 100 cv 0,070 h 50,31 € 3,52 ¢
Retrocargadora neumaticos 75 cv 0,050 h 29,60 € 1,48 ¢
Martillo rompedor hidrdulico 600 kg 0,100 h 11,41 € 1,14 ¢
Camiodn basculante 6x4 de 20 t 0,016 h 39,01 € 0,62 ¢

Total: 8,14 €

[UOTAF010] m3 Demolicién y levantado pavimento hormigén en masa

Demolicién y levantado de pavimento de hormigdn en masa de espesor variable, incluso carga y transporte en
camién del escombro resultante al lugar de acopio en obra, para su posterior transporte a planta de RCD. Incluida parte
proporcional de medios auxiliares.

Mano de Obra

Capataz 0,050 h 19,51 € 0,98 ¢
Pedn ordinario. 0,150 h 16,88 € 2,53 ¢
Maquinaria

Excavadora hidrdulica neumdticos 100 cv 0,150 h 50,31 € 7,55 ¢
Retrocargadora neumdticos 75 cv 0,050 h 29,60 € 1,48 ¢
Martillo rompedor hidrdulico 600 kg 0,150 h 11,41 € 1,71 ¢
Camidn basculante 6x4 de 20 t 0,120 h 39,01 € 4,68 €

Total: 18,93 €

[UO1AF070] m2 Levantado pavimento hormigén en masa e=15/25 cm

Levantado de pavimento de hormigdn en masa de 15/25 cm de espesor, incluso carga y transporte en camién del
escombro resultante al lugar de acopio en obra, para su posterior transporte a planta de RCD. Incluida parte proporcional
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de medios auxiliares.

Mano de Obra

Capataz 0,010 h 19,51 € 0,20 ¢
Pedn ordinario. 0,030 h 16,88 € 0,51 ¢
Maquinaria

Excavadora hidrdulica neumdticos 100 cv 0,030 h 50,31 € 1,51 ¢
Retrocargadora neumaticos 75 cv 0,010 h 29,60 € 0,30 ¢
Martillo rompedor hidrdulico 600 kg 0,030 h 11,41 € 0,34 ¢
Camidn basculante 6x4 de 20 t 0,020 h 39,01 € 0,78 ¢

Total: 3.64€

[U01DI090] m3 Desmonte tierra explanacion c/transporte a vertede

Desmonte en tfierra de la explanacién con medios mecdnicos, incluso transporte de los productos de la excavacion
a vertedero hasta 10 km de distancia y con parte proporcional de medios auxiliares.

Mano de Obra

Capataz 0,006 h 19,51 € 0,12¢

Maquinaria

Excavadora hidrdulica cadenas 135 cv 0,012 h 62,23 € 0,75 ¢

Camidn basculante 6x4 de 20 t 0,120 h 39,01 € 4,68 €

Canon a planta (tierras) 1,000 t 9,95 € 9,95 ¢
Total: 15,50 €

[UO1EZ010] m3 Excavacién zanja tierra

Excavacién en zanja en tierra, incluso carga y transporte de los productos de la excavacién a vertedero o lugar de
empleo y con parte proporcional de medios auxiliares. Segin CTE. DB SE-C y NTE-ADZ.

Mano de Obra

Capataz 0,020 h 19,51 € 0,39 ¢

Maquinaria

Excavadora hidrdulica neumdticos 100 cv 0,020 h 50,31 € 1,01 ¢

Camiodn basculante 6x4 de 20 t 0,050 h 39,01 € 1,95¢

Canon de tierra a vertedero 1,000 m3 6,08 € 6,08 ¢
Total: 943 €

[UO1EZ030] m3 Excavacién zanja tierra c/agotamiento

Excavacién en zanja en tierra, con agotamiento de agua, incluso carga y transporte de los productos de la
excavacion a vertedero o lugar de empleo y con parte proporcional de medios auxiliares. Segun CTE. DB SE-C y NTE-ADZ.

Mano de Obra

Capataz 0,030 h 19,51 € 0,59 ¢
Pedn ordinario. 0,060 h 16,88 € 1,01 €
Maquinaria

Bomba autoaspirante diesel 42,5 cv 0,030 h 9,86 € 0,30 ¢
Excavadora hidrdulica neumdticos 100 cv 0,030 h 50,31 € 1,51 ¢
Camiodn basculante 6x4 de 20 t 0,030 h 39,01 € 1,17 ¢
Canon de tierra a vertedero 1,000 m3 6,08 € 6,08 €

Total: 10,66 €

[U0O1EZ050] m3 Excavacion zanja terreno transito

Excavacién en zanja en terreno de trdnsito, incluso carga y fransporte de los productos de la excavacién a
vertedero o lugar de empleo y con parte proporcional de medios auxiliares. Segun CTE. DB SE-C y NTE-ADZ.

Mano de Obra

Proxecto de obras de urbanizacion do PERI 11-03 Castro-Castrifio (675/403). Aprobacion inicial sesion ordinaria XGL 21/02/2025 (punto 23 do acta).

Asinado Concelleira-Secretaria XGL Asinado por: PATRICIA RODRIGUEZ CALVINO Data sinatura: 25/02/2025

Capataz 0,025 h 19,51 € 0,49 ¢

Pedn ordinario. 0,050 h 16,88 € 0,84 ¢
Tf.: +34 986 26 16 95 ESTUDIO URDAMPILLETA
info@urdampilleta.es www.urdampilleta.es Arquitectura, ingenieria y urbanismo
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Magquinaria
Excavadora hidrdulica cadenas 135 cv 0,030 h 62,23 € 1,87 ¢
Martillo rompedor hidrdulico 600 kg 0,040 h 11,41 € 0,46 ¢
Camidn basculante 6x4 de 20 t 0,040 h 39,01 € 1,56 €
Canon de tierra a vertedero 1,000 m3 6,08 € 6,08 €
Total: 11,30 €

[UO1EZ070] m3 Excavacién zanja terreno trdnsito c/agotamiento ag

Excavacién en zanja en terreno de transito, con agotamiento de agua, incluso carga y fransporte de los productos
de la excavacién a vertedero o lugar de empleo y con parte proporcional de medios auxiliares. Segun CTE. DB SE-C y NTE-

ADLZ.

Mano de Obra

Capataz 0,040 h 19,51 € 0,78 ¢
Pedn ordinario. 0,040 h 16,88 € 0,68 ¢
Maquinaria

Bomba autoaspirante diesel 42,5 cv 0,070 h 9,86 € 0,69 ¢
Excavadora hidrdulica cadenas 135 cv 0,040 h 62,23 € 2,49 €
Martillo rompedor hidrdulico 600 kg 0,040 h 11,41 € 0,46 €
Camidn basculante 6x4 de 20 t 0,040 h 39,01 € 1,56 €
Canon de tierra a vertedero 1,000 m3 6,08 € 6,08 €

Total: 12,74 €

[UO1EZ090] m3 Excavacién zanja roca medios mecdnicos

Excavacién en zanja en roca, con medios mecdnicos, incluso carga y transporte de los productos de la excavaciéon

a vertedero o lugar de empleo y con parte proporcional de medios auxiliares. Segun CTE. DB SE-C y NTE-ADZ.

Mano de Obra

Capataz 0,200 h 19,51 € 3,90 ¢
Pedn ordinario. 0,200 h 16,88 € 3,38 ¢
Maquinaria

Excavadora hidrdulica cadenas 135 cv 0,200 h 62,23 € 12,45 ¢
Martillo rompedor hidrdulico 1000 kg 0,300 h 15,50 € 4,65 €
Camidn basculante 6x4 de 20 t 0,100 h 39,01 € 3,90 ¢
Canon de piedra a vertedero 1,000 m3 11,86 € 11,86 ¢

Total: 40,14 €

[UO1EZ100] m3 Excavacién zanja roca c/explosivos

Excavacién en zanja en roca, con empleo de explosivos, incluso carga y transporte de los productos de la
excavacion a vertedero o lugar de empleo y con parte proporcional de medios auxiliares. Segun CTE. DB SE-C y NTE-ADZ.

Mano de Obra

Capataz 0,200 h 19,51 € 3,90 ¢
Pedn ordinario. 0,400 h 16,88 € 6,75 ¢
Maquinaria

Excavadora hidrdulica cadenas 135 cv 0,035 h 62,23 € 2,18¢
Compresor portdtil diesel 10 m3/min 12 bar 0,200 h 20,28 € 4,06 €
Martillo manual perforador neumatico 28 kg 0,400 h 3,98 € 1,59 ¢
Camién basculante éx4 de 20 t 0,050 h 39,01 € 1,95 ¢
Canon de piedra a vertedero 1,000 m3 11,86 € 11,86 ¢
km transporte explosivos (100 kg) 0,050t 3,38 € 0,17 ¢
Material

Corddn detonante 12 g 1,500 m 0,61 € 0,92 ¢
Detonador instantaneo 0,100 u 1,26 € 0,13 ¢
Goma 2-ECO 26/200 mm 0,250 kg 3,71¢€ 0,93 ¢
Nagolita a granel saco 25 kg 0,250 kg 1,21 € 0,30 ¢
Proyecto y direccién voladura 1000 m3 0,500 kg 1,54 € 0,77 €

Tf.: +34 98626 16 95 ESTUDIO URDAMPILLETA

Proxecto de obras de urbanizacion do PERI 11-03 Castro-Castrifio (675/403). Aprobacion inicial sesion ordinaria XGL 21/02/2025 (punto 23 do acta).

Asinado Concelleira-Secretaria XGL Asinado por: PATRICIA RODRIGUEZ CALVINO Data sinatura: 25/02/2025
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Total: 35,51 €
[UOT1RZ010] m3 Relleno zanjas c/material excavacion

Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavacion, extendido, humectacién y
compactacién en capas de 20 cm de espesor, con un grado de compactacién del 95% del proctor modificado. Incluida
parte proporcional de medios auxiliares.

Mano de Obra

Capataz 0,015h 19,51 € 0,29 ¢

Pedn ordinario. 0,100 h 16,88 € 1,69 €

Maquinaria

Retrocargadora neumdticos 50 cv 0,015h 28,58 € 0,43 ¢

Cisterna agua s/camién 10.000 | 0,015h 32,00 € 0,48 €

Rodillo manual lanza tdndem 800 kg 0,150 h 6,00 € 0,90 ¢
Total: 3,79 €

[U01TC010] m3 Terraplén coronacién ensanche c/productos excavaci

Terraplén de coronacién en ensanches con productos procedentes de la excavacion, extendido, humectacion y
compactacion, incluso perfilado de taludes y rasanteo de la superficie de coronacion, terminado. Incluida parte
proporcional de medios auxiliares.

Mano de Obra

Capataz 0,010 h 19,51 € 0,20 ¢

Pedn ordinario. 0,020 h 16,88 € 0,34 ¢

Maquinaria

Cisterna agua s/camién 10.000 | 0,015h 32,00 € 0,48 ¢

Motoniveladora de 135 cv 0,020 h 62,00 € 1,24 €

Rodillo compactador mixto 14t a=214 cm 0,015h 54,00 € 0,81 ¢
Total: 3,07 €

[UO1TNO10] m3 Terraplén nicleo y cimientos ensanches c/prod. Exc

Terraplén en nucleo y cimientos en ensanches con productos de la excavacién, extendido, humectacion y
compactacion, incluso perfilado de taludes y preparacion de la superficie de asiento del terraplén, terminado. Incluida parte
proporcional de medios auxiliares.

Mano de Obra

Capataz 0,007 h 19,51 € 0,14 ¢

Pedn ordinario. 0,014 h 16,88 € 0,24 ¢

Maquinaria

Cisterna agua s/camidn 10.000 | 0,014 h 32,00 € 0,45 ¢

Motoniveladora de 135 cv 0,014 h 62,00 € 0,87 ¢

Rodillo compactador mixto 14t a=214 cm 0,010 h 54,00 € 0,54 ¢
Total: 224 €

[U01TS010] m3 Terraplén ensanches excavacion

Terraplén en ensanches con productos procedentes de la excavacién, extendido, humectaciéon y compactacién,
incluso perfilado de taludes, rasanteo de la superficie de coronacién y preparacion de la superficie de asiento, terminado.
Incluida parte proporcional de medios auxiliares.

Auxiliar

Terraplén coronacion ensanche c/productos 0,250 m3 3,07 € 0,77 ¢
excavaci

Terraplén ndcleo y cimientos ensanches c/prod. 0,750 m3 2,24 € 1,68 ¢
Exc

Total: 245 €
[U03CZ010] m3 Zahorra artificial base 75% machaqueo

Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base, con 75 % de caras de fractura, puesta en obra, extendida
y compactada, incluso preparacién de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm de espesor, medido sobre perfil.

Tf.: +34 98626 16 95 ESTUDIO URDAMPILLETA
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Desgaste de los dngeles de los dridos < 30. Arido con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segin Reglamento
(UE) 305/2011.

Mano de Obra

Capataz 0,010 h 19,51 € 0,20 ¢
Pedn ordinario. 0,018 h 16,88 € 0,30 ¢
Magquinaria

Camidn basculante 4x4 de 14 t 0,018 h 34,92 € 0,63 ¢
Transporte t zahorra 44,000 km 0,13¢€ 572¢
Cisterna agua s/camién 10.000 | 0,018 h 32,00 € 0,58 ¢
Motoniveladora de 200 cv 0,018 h 72,00 € 1,30 ¢
Rodillo compactador mixto 14t a=214 cm 0,018 h 54,00 € 0,97 €
Material

Zahorra artificial ZA(40)/ZA(25) 75% 2,200t 6,49 € 14,28 ¢

Total: 23,98 €

[UO3RA060] m2 Riego de adherencia ECR-1

Riego de adherencia, con emulsion asfdltica catidénica de rotura rdpida ECR-1 con una dotacion de 0,50 kg/m2,
incluso barrido y preparacién de la superficie.

Mano de Obra

Pedn ordinario. 0,002 h 16,88 € 0,03 ¢
Maquinaria

Dumper rigido descarga frontal 2000 kg - 4x4 0,002 h 5,98 € 0,01 ¢
Barredora remolcada c/motor auxiliar 0,002 h 11,30 € 0,02 ¢
Camidn cisterna bituminadora c/lanza 10.000 | 0,001 h 43,00 € 0,04 ¢
Material

Emulsion asfaltica ECR-1 0,600 kg 029 € 0,17 ¢

Total: 0,27 €

[UO3RIO50] m2 Riego de imprimacién ECI

Riego de imprimacién, con emulsion asfdltica catidnica de imprimacién ECI, de capas granulares, con una
dotacion de 1 kg/m2, incluso barrido y preparacién de la superficie.

Mano de Obra

Pedn ordinario. 0,004 h 16,88 € 0,07 ¢
Maquinaria

Dumper rigido descarga frontal 2000 kg - 4x4 0,002 h 5,98 € 0,01 ¢
Barredora remolcada c/motor auxiliar 0,002 h 11,30 € 0,02 ¢
Cisterna agua s/camién 10.000 | 0,001 h 32,00 € 0,03 ¢
Camidn cisterna bituminadora c/lanza 10.000 | 0,002 h 43,00 € 0,09 ¢
Material

Emulsion asfaltica ECI 1,000 kg 031 € 0,31 ¢

Total: 0,53 €

[UO3VC040] t M.B.C. tipo AC-22 BIN 50/70 S desgaste dngeles<25

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC-22 BIN 50/70 S en capa intermedia, con éridog con desgaste de los dngeles
< 25, fabricada y puesta en obra, extendido y compactacion, excepto filler de aportaciéon. Arido con marcado CE y DdP
(Declaraciéon de prestaciones) segiun Reglamento (UE) 305/2011.

Mano de Obra

Proxecto de obras de urbanizacion do PERI 11-03 Castro-Castrifio (675/403). Aprobacion inicial sesion ordinaria XGL 21/02/2025 (punto 23 do acta).

Asinado Concelleira-Secretaria XGL Asinado por: PATRICIA RODRIGUEZ CALVINO Data sinatura: 25/02/2025

Encargado 0,010 h 19,98 € 0,20 ¢
Oficial 1°. 0,010 h 19,86 € 0,20 ¢
Pedn ordinario. 0,030 h 16,88 € 0,51 ¢
Magquinaria
Tf.: +34 986 26 16 95 ESTUDIO URDAMPILLETA
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Planta asfdltica caliente discontinua 160 t/h 0,020 h 332,21 € 6,64 ¢
Pala cargadora neumdticos 85 cv 1,2 m3 0,020 h 39,83 € 0,80 ¢
Camién basculante 4x4 de 14 t 0,020 h 34,92 € 0,70 €
km fransporte aglomerado 40,000 t 0,13¢€ 5,20 €
Cisterna agua s/camidn 10.000 | 0,003 h 32,00 € 0,10 ¢
Extendedora asfdltica cadenas 2,5/6 m 110cv 0,020 h 94,00 € 1,88 ¢
Rodillo compactador tdndem 10 t 0,020 h 50,00 € 1,00 €
Compactador asfdlt.neum.aut. 12/22t 0,020 h 57,00 € 1,14 ¢
Material
Arido machaqueo 0/6 mm D.A.<25 0,500 t 811¢€ 4,06 ¢
Arido machaqueo 6/12 mm D.A.<25 0,250t 7,83 € 1,96 ¢
Arido machaqueo 12/18 mm D.A.<25 0,100t 7,34 € 0,73 ¢
Arido machaqueo 18/25 mm D.A.<25 0,100t 7,22 € 0,72 ¢
Fuel-oil pesado 2,7 S tipo 1 8,000 kg 0,49 € 3,92 ¢
Betdn B 60/70 a pie de planta 0,045t 381,18 € 17,15 ¢

Total: 46,91 €

[UO3VC070] t M.B.C. tipo AC-16 SURF 50/70 S desgaste dngeles<25

Mezcla bituminosa en caliente fipo AC-16 SURF 50/70 S en capa de rodadura, con érido§ con desgaste de los
dangeles < 25, fabricada y puesta en obra, extendido y compactaciéon, excepto filler de aportacion. Arido con marcado CE
y DdP (Declaracién de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011.

Mano de Obra

Encargado 0,010 h 19,98 € 0,20 ¢
Oficial 1°. 0,010 h 19,86 € 0,20 ¢
Pedn ordinario. 0,030 h 16,88 € 0,51 ¢
Maquinaria

Planta asfdltica caliente discontinua 160 t/h 0,020 h 332,21 € 6,64 ¢
Pala cargadora neumaticos 85 cv 1,2 m3 0,020 h 39,83 € 0,80 ¢
Camidn basculante 4x4 de 14 t 0,020 h 34,92 € 0,70 €
km transporte aglomerado 40,000 t 0,13€ 5,20 ¢
Desplazamiento equipo 5000 tm M.B. 0,005 u 123,04 € 0,62 ¢
Cisterna agua s/camién 10.000 | 0,003 h 32,00 € 0,10 ¢
Extendedora asfdltica cadenas 2,5/6 m 110cv 0,020 h 94,00 € 1,88 ¢
Rodillo compactador tdndem 10 t 0,020 h 50,00 € 1,00 ¢
Compactador asfdlt.neum.aut. 12/22t 0,020 h 57,00 € 1,14 ¢
Material

Arido machaqueo 0/6 mm D.A.<25 0,550t 811€ 4,46 ¢
Arido machaqueo 6/12 mm D.A.<25 0,300 t 7,83 € 2,35¢
Arido machaqueo 12/18 mm D.A.<25 0,005t 7,34 € 0,04 ¢
Fuel-oil pesado 2,7 S tipo 1 8,000 kg 0,49 € 3,92 ¢
Betun B 60/70 a pie de planta 0,052t 381,18 € 19,82 ¢

Total: 49,58 €

[UO3VC100] t Betin asfdltico B 60/70 en M.B.C

BetUn asfdltico B 60/70, empleado en la fabricacidon de mezclas bituminosas en caliente, puesto a pie de planta.

Material
Betun B 60/70 a pie de planta 1,000 t 381,18 € 381,18 ¢
Total: 381,18 €
[UO3VC125] t Filler calizo en M.B.C.

Filler calizo empleado en la fabricacién de mezclas bituminosas en caliente, puesto a pie de planta. Filler con
marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

Proxecto de obras de urbanizacion do PERI 11-03 Castro-Castrifio (675/403). Aprobacion inicial sesion ordinaria XGL 21/02/2025 (punto 23 do acta).

Asinado Concelleira-Secretaria XGL Asinado por: PATRICIA RODRIGUEZ CALVINO Data sinatura: 25/02/2025

Maquinaria
km transporte cemento a granel 200,000 t 0,12 € 24,00 ¢
Material
Tf.: +34 986 26 16 95 ESTUDIO URDAMPILLETA
info@urdampilleta.es www.urdampilleta.es Arquitectura, ingenieria y urbanismo
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Filler calizo mezcla bituminosa caliente factoria

[U0O3WV020] m3 Hormigén HP-40 en pavimentos

1,000 t

Total:

34,27 €

20

34,27 €
58,27 €

Pavimento de hormigdn HP-40 de resistencia caracteristica a flexotraccién, en espesores de 20/30 cm, incluso
extendido, encofrado de borde, regleado, vibrado, curado con producto fimdgeno, estriado o ranurado y p.p. de juntas.
Componentes de hormigdn con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011.

Mano de Obra
Encargado
Oficial 1.

Pedn ordinario.

Maquinaria

Pala cargadora neumaticos 85 cv 1,2 m3
km transporte hormigdn

Cisterna agua s/camién 10.000 |
Pav.encofrad.desliz. s/cadenas 300cv/12 m
Motoniveladora de 135 cv

Rodillo compactador mixto 14t a=214 cm

Material
Hormigdn HP-40 s/hormigdn planta
Producto filmégeno

[U09BCCO10] m Lin.Subt.Cal.B.T.4(1x50) Al

0,050 h
0,050 h
0,100 h

0,025 h
60,000 m3
0,025 h
0,025 h
0,010 h
0,010 h

1,000 m3
4,000 m2

19,98 €
19,86 €
16,88 €

39,83 €
032 ¢€
32,00 €

376,00 €

Total:

62,00 €
54,00 €

70,91 €
0,35 €

1,00 €
0,99 ¢
1,69 €

1,00 €
19,20 €
0,80 ¢
9,40 €
0,62 ¢
0,54 ¢

70,91 ¢
1,40 €
107,55 €

Linea de distribucion en baja tensién, desde el centro de transformacién de la Cia. hasta abonados, enterrada bajo
calzada entubada, realizada con cables conductores de 4(1x50) mm2 Al. RV 0,6/1 kV., formada por: conductor de aluminio
con aislamiento en polietileno reticulado y cubierta de PVC, en instalacion subterrdnea bajo calzada entubada, en zanja
de dimensiones minimas 45 cm. de ancho y 85 cm. de profundidad, incluyendo excavacion de zanja, asiento con 5 cm. de
hormigdén HM-25/P/20/I, montaje de tubos de material termopldstico de 110 mm. de didmetro, relleno con una capa de
hormigén HM-25/P/20/I hasta una altura de 10 cm. por encima de los tubos envolviéndolos completamente, y relleno con
hormigén HM-20/P/40/1 hasta la altura donde se inicia el firme y el pavimento, sin reposicién de pavimento; incluso suministro
y montagje de cables conductores, con parte proporcional de empalmes para cable, retirada y transporte a vertedero o
planta de reciclaje de los productos sobrantes de la excavacion y pruebas de rigidez dieléctrica, instalada, transporte,
montaje y conexionado.

Auxiliar

Excavacidn zanja a mdquina terrenos disgregados

a

Mano de Obra
Oficial 1? electricista.
Oficial 2¢ electricista

Material

Pequeno material

Hormigdn HM-20/P/40/I central

Hormigdn HM-25/P/20/I central

Tubo rigido PVC D 110 mm

Conductor aislante RV Al 0,6/1 kV 50 mm2

[U11SAMO020] u Cimentacién p/columna 3 a 7 m.

0,420 m3

0,140 h
0,140 h

1,000 u
0,290 m3
0,180 m3

1,000 m
4,000 m

Total:

6,13 €

19,25 €
18,01 €

1,35 €
70,60 €
73,18 €

6,18 €

2,36 €

2,57 €

2,70 ¢
2,52 ¢

1,35¢
20,47 €
13,17 €
6,18 ¢
9,44 €
58,40 €

Cimentacién para columna de altura entre 3 a 7 m., con dimensiones 80x80x120 cm., en hormigdn HA-25/P/40/lla,

i/excavacion necesaria, pernos de anclaje de 30 cm. de longitud y codo de PVC 90° de 100 mm. de didmetro.

Tf.: +34 98626 16 95

Auxiliar

Excavacion zanja a mdquina terrenos disgregados

a
Hormigdn P/A HA-25/P/40/lla Cim.V.Manual.

0,850 m3

0,700 m3

6,13 €

101,31 €

521 ¢

70,92 ¢
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Mano de Obra

Cuadrilla a 0,811h 45,98 € 37,29 ¢
Material
Perno anclaje D=1,4 cm L=30 cm 4,000 u 1,60 € 6,40 €
Accesorio en forma de "Y" @110 de PVC para 1,000 u 10,05 € 10,05 ¢
acometi

Total: 129,87 €

[U11TA010] u Arqueta telefonia prefabricada tipo M c/tapa

Arqueta tipo M prefabricada, de dimensiones exteriores 0,56x0,56x0,67 m.,.con ventanas para entrada de
conductos, incluso excavacién de zanja en terreno flojo, 10 cm. de hormigdn de limpieza HM-20 N/mm?2, embocadura de
conductos, relleno de tierras lateralmente y transporte de sobrantes a vertedero, ejecutada segun pliego de prescripciones
técnicas particulares de la obra.

Auxiliar

Excavacidn zanja a mdquina terrenos flojos a 0,445 m3 8,11€ 3,61 ¢

borde

Relleno/compactado zanja c/rana s/aporte 0,203 m3 2591 € 5,26 €

TRANSPORTE VERTEDERO <10 km CARGA 0,242 m3 11,65 € 2,82 ¢

MECANICA

Hormigdn limpieza HM-20/P/20/I Cim.V.Manual 0,031 m3 80,21 € 2,49 €

Mano de Obra

Oficial 1°. 0,950 h 19,86 € 18,87 €

Pedn ordinario. 1,900 h 16,88 € 32,07 ¢

Maquinaria

Camidén congria 6t 0,166 h 42,89 € 7,12 ¢

Material

Arqueta prefabricada tipo M 1,000 u 165,00 € 165,00 €
Total: 237,24 €

[UT1TC170] m Canal. Telef. 4 PVC 110 acera

Canalizacién telefénica en zanja bajo acera, de 0,45x0,86 m. para 4 conductos, en base 2, de PVC de 110 mm. de
didmetro, embebidos en prisma de hormigdn HM-20 de central de 8 cm. de recubrimiento superior e inferior y 10 cm.
lateralmente, incluso excavacién de tierras a maquina en terrenos flojos, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm., cuerda
guia para cables, hormigdn y relleno de la capa superior con tierras procedentes de la excavacion, en tongadas <25 cm.,
compactada al 95% del P.N., ejecutado segun pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra. (Sin rotura, ni
reposicion de acera).

Proxecto de obras de urbanizacion do PERI 11-03 Castro-Castrifio (675/403). Aprobacion inicial sesion ordinaria XGL 21/02/2025 (punto 23 do acta).

Asinado Concelleira-Secretaria XGL Asinado por: PATRICIA RODRIGUEZ CALVINO Data sinatura: 25/02/2025

Auxiliar

Excavacién zanja a mdquina terrenos flojos a 0,387 m3 8,11€ 3,14 ¢

borde

Relleno/compactado zanja c/rana s/aporte 0,202 m3 2591 € 5,23 ¢

TRANSPORTE VERTEDERO <10 km CARGA 0,185 m3 11,65 € 2,16 €

MECANICA

Hormigdn limpieza HM-20/P/20/I Cim.V.Manual 0,147 m3 80,21 € 11,79 ¢

Mano de Obra

Oficial 1°. 0,546 h 19,86 € 10,84 €

Pedn ordinario. 0,546 h 16,88 € 9,22 ¢

Material

Tubo rigido PVC 110x1,8 mm 4,200 m 1,35 € 5,67 €

Soporte separador 110 mm 4 aloj. 1,500 u 0,35¢€ 0,53 ¢

Cuerda pldastico N-5 guia cable 4,400 m 0,15€ 0,66 ¢

Limpiador unién PVC 0,012 kg 6,85¢€ 0,08 ¢

Adhesivo unién PVC 0,024 kg 10,20 € 0,24 ¢

Total: 49,56 €
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[U12RAE060] u Aspersor emergente turbina a=12 m 3/4"

Aspersor emergente de turbina con sector y alcance regulables con un alcance méximo de 12 m, i/conexién a 3/4"
de didmetro mediante collarin de toma de polipropileno de 32 mm de didmetro sobre bobina recortable de 3/4", totalmente
instalado.

Mano de Obra

Oficial 1? fontanero calefactor 0,150 h 20,05 € 3,01 ¢

Ayudante fontanero 0,150 h 18,01 € 2,70 ¢

Material

Collarin polipropileno para PE-PVC D=32 mm 1/2" 1,000 u 3,42 € 3,42 ¢

Aspersor turbina 3/4" L=12 m 1,000 u 26,26 € 26,26 ¢

Bobinas recortables 3/4" 1,000 u 041 € 041 ¢
Total: 35,80 €

[U12TGEO10] m Tuberia pebd enterrado c/gotero integrado autocomp

Riego subterrdneo por goteo para praderas y macizos a una profundidad aproximada de unos 15 cm, realizado
con tuberia de polietileno de baja densidad con goteo integrado autolimpiante y autocompensante cada 35 cm de 16 mm
de didmetro, i/apertura de zanjas, colocacién de tuberias y tapado de las mismas, asi como conexién a la tuberia general
de dlimentaciéon del sector de riego, sin incluir tuberia general de alimentacion, piezas pequenas de unidn nilos automatismos
y controles.

Mano de Obra

Pedn ordinario. 0,070 h 16,88 € 1,18 ¢
Oficial 1? fontanero calefactor 0,010 h 20,05 € 0,20 ¢
Material
Tuberia PEBD c/goteo integrado autocompensante 1,000 m 0,70 € 0,70 ¢
c/3

Total: 2,08 €

[U12TPB210] m Tuberia PEBD enterrado PE40 PN10 D=20 mm

Tuberia de polietileno baja densidad PE40, para instalacién enterrada de red de riego, para una presién de trabajo
de 10 kg/cm?2, de 20 mm de didmetro exterior, suministrada en rollos, colocada en zanja en el interior de zonas verdes, i/p.p.
de elementos de unidn, sin incluir la apertura ni el tapado de la zanja, colocada.

Mano de Obra

Oficial 2° fontanero calefactor 0,030 h 18,26 € 0,55¢

Ayudante fontanero 0,030 h 18,01 € 0,54 ¢

Material

Tuberia polietileno BD PE40 PN10 DN=20 mm 1,000 m 0,69 € 0,69 ¢
Total: 1,78 €

[U12TPB230] m Tuberia PEBD enterrado PE40 PN10 D=25 mm

Tuberia de polietileno baja densidad PE40, para instalacion enterrada de red de riego, para una presion de trabajo
de 10 kg/cm2, de 25 mm de didmetro exterior, suministrada en rollos, colocada en zanja en el interior de zonas verdes, i/p.p.
de elementos de unidn, sin incluir la apertura ni el tapado de la zanja, colocada.

Mano de Obra

Oficial 2° fontanero calefactor 0,030 h 18,26 € 0,55 ¢

Ayudante fontanero 0,030 h 18,01 € 0,54 ¢

Material

Tuberia polietileno BD PE40 PN10 DN=25 mm 1,000 m 1,00 € 1,00 ¢
Total: 2,09 €

[U12VR140] u Vélvula limitadora presién a 1,4 atm

Vdlvula limitadora de presién a 1,4 atm especial para instalaciones de riego, completamente instalada.

Mano de Obra
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Oficial 1? fontanero calefactor 0,200 h 20,05 € 4,01 €
Oficial 2° fontanero calefactor 0,200 h 18,26 € 3,65 ¢
Material
Vdlvula limitadora presidn riego a 1,4 atm 1,000 u 26,25 € 26,25 ¢

Total: 33,91 €

[ZADDS005ab] m3 Demolicién de cimentacion de hormigén, para elemen

Demolicién de cimentacién de hormigdn en masa, para elementos de mobiliario urbano, con retroexcavadora con
martillo rompedor, y carga mecdnica sobre camién o contenedor.

Mano de Obra

Pedn ordinario. 0,488 h 16,88 € 8,24 ¢

Maquinaria

Mini retrocargadora mixta 3.000 kg 0,271 h 29,40 € 7,97 €

Retro-pala con martillo rompedor 0,271 h 39,54 € 10,72 €
Total: 26,93 €

[ZMO7W240] km Transporte de material a depédsito.

Transporte de material sin clasificar a almacén municipal o depdsito, incluyendo la parte proporcional de espera
en la carga y descarga, mediante camion de tfransporte de 12 .

Mano de Obra

Pedn ordinario. 0,037 h 16,88 € 0,62 ¢

Maquinaria

Camidén con grua 12 t 0,072 h 55,14 € 3,97 ¢
Total: 4,59 €

[ZUO9BPMO11] u Traslado armario proteccién y medida.

Armario de proteccién, medida y seccionamiento para intemperie, para 2 contadores monofdsicos, segin normas
de la Cia. Suministradora, formado por: mdédulo superior de medida y proteccidn, en poliéster reforzado con fibra de vidrio,
equipado con panel de poliéster troquelado para 2 contadores monofdsicos y reloj, 2 bases cortacircuitos tipo neozed de
100 A, 2 bornes de neutro de 25 mm2, 2 bloques de bornes de 2,5 mm2 y 2 bloques de bornes de 25 mm2 para conexion de
salida de abonado; un mddulo inferior de seccionamiento en poliéster reforzado con fibra de vidrio, equipado con 3 bases
cortacircuitos tamano 1, con bornes bimetdlicos de 150 mm2 para enfrada, neutro amovible tamano 1 con bornes
bimetdlicos de 95 mm2 para entrada, salida y derivacion de linea, placa fransparente precintable de policarbonato. Incluso
cableado de todo el conjunto con conductor de cobre tipo HO7Z-R, de secciones y colores normalizados, instalada,
transporte, montaje y conexionado.

Mano de Obra

Oficial 1¢ electricista. 1,000 h 19,25 € 19,25 ¢

Oficial 2% electricista 1,000 h 18,01 € 18,01 €

Material

Pequeno material 14,000 u 1,35 € 18,90 €

Cableado de mdédulos 1,000 u 18,36 € 18,36 €
Total: 74,52 €

[ZUT1SAA020] u Arqueta 50x50x60 cm paso/deriv.

Arqueta 50x50x60 cm. libres, para paso, derivacién o toma de tierra, i/excavacién, solera de 10 cm. de hormigdn,
alzados de fdbrica de ladrillo macizo 1/2 pie, enfoscada interiormente con mortero de cemento CEM 1I/B-P 32,5 N y arena
de rio, con cerco y tapa cuadrada 60x60 cm. en fundicién. Terminacién de la arqueta en su parte superior se enrasard con
pavimento existente o proyectado, ddndole una pendiente de un 2% para evitar la entrada de agua. La tapa debe ir
rotulada segun planos. Incluye todos los materiales, maquinaria y mano de obra necesarios para la correcta ejecucion de
la unidad. Totalmente terminado.

Auxiliar

Excavacidn zanja a mdaquina terrenos disgregados 0,550 m3 6,13 € 3,37 €

a

Hormigdn limpieza HM-20/P/20/I Cim.V.Manual 0,040 m3 80,21 € 3,21 ¢
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Fdbrica ladrillo perforado 7 cm 1/2p fachada 1,540 m2 22,99 € 35,40 ¢
morte
Enfoscado buena vista CSIV-W1 vertical 1,551 m2 10,00 € 15,51 ¢
Mano de Obra
Cuadrilla a 1,540 h 45,98 € 70,81 €
Material
Cerco 50x50 cm y tapa fundicion 1,000 u 39,45 € 39,45 ¢

Total: 167,75 €

[ZUT1SAP020] u Arqueta pref. Horm. Dimensiones ext 60x60x100 cm.

Arqueta prefabricada en hormigdn sin fondo, de medidas exteriores 60x60x100 cm y 5 cm de espesor de muros, e
interiores 50x50x100cm. Con tapa y marco de fundicidn gris incluidos, cierre tipo antivanddlico, capacitadas para soportar
una carga de 125 KN, colocada sobre cama grava de tamaio mdaximo 25 mm., previa excavacion con medios manuales y
posterior relleno del frasdds con material granular. Terminacién de la arqueta en su parte superior se enrasard con pavimento
existente o proyectado, ddndole una pendiente de un 2% para evitar la entrada de agua. La tapa debe ir rotulada segun
planos. Incluye todos los materiales, maquinaria y mano de obra necesarios para la correcta ejecucién de la unidad.
Totalmente terminado.

Auxiliar
Excavacion zanja a mdquina terrenos disgregados 0,500 m3 6,13 € 3,07 ¢

Mano de Obra

Oficial 1°. 0,500 h 19,86 € 9,93 ¢

Pedn ordinario. 0,500 h 16,88 € 8,44 ¢

Material

Arena de rio 0/6 mm 0,016 m3 17,09 € 0,27 ¢

Cerco 60x60 cm y tapa fundicién 1,000 u 44,50 € 44,50 ¢

Arqueta prefabricada de hormigdn, sin fondo, regis 1,000 u 67,11 € 67,11 ¢
Total: 133,32 €

[ZUT1SAP030] u Arqueta pref. Horm. Dimensiones ext 40x40x60 cm.

Arqueta prefabricada en hormigdn sin fondo, de medidas exteriores 40x40x60 cm y 5 cm de espesor de muros, e
interiores 30x30x60cm. Con tapa y marco de fundicidn gris incluidos, cierre tipo antivanddlico, capacitadas para soportar
una carga de 125 KN, colocada sobre cama grava de tamaio mdaximo 25 mm., previa excavaciéon con medios manuales y
posterior relleno del frasdds con material granular. Terminacién de la arqueta en su parte superior se enrasard con pavimento
existente o proyectado, ddndole una pendiente de un 2% para evitar la entrada de agua. La tapa debe ir rotulada segin
planos. Incluye todos los materiales, maquinaria y mano de obra necesarios para la correcta ejecucién de la unidad.
Totalmente terminado.

Auxiliar
Excavacion zanja a mdquina terrenos disgregados 0,150 m3 6,13 € 0,92 ¢

Mano de Obra

Oficial 1°. 0,500 h 19,86 € 9,93 ¢

Pedn ordinario. 0,500 h 16,88 € 8,44 ¢

Material

Arena de rio 0/6 mm 0,012 m3 17,09 € 0,21 ¢

Cerco 40x40 cm y tapa fundicién 1,000 u 17,00 € 17,00 ¢

Arqueta prefabricada de hormigdn, sin fondo, regis 1,000 u 10,46 € 10,46 €
Total: 46,96 €

[ZU1222010] m Canalizacién PE 1x2110 color verde colocada en zan

Instalacion de canalizacién enterrada con 1 tubo verde de PE de doble pared, de 110 mm de didmetro resistencia
a compresion mayor de 450 N, suministrado en rollo, sin incluir la excavacion ni el posterior relleno de las zanjas. Incluso hilo
guia. Incluye todos los materiales, maquinaria y mano de obra necesarios para la correcta ejecucién de la unidad.
Totalmente terminado.

Mano de Obra
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Oficial 1°. 0,037 h 19,86 € 0,73 ¢
Ayudante. 0,037 h 17,68 € 0,65¢
Material
Tubo corrugado rojo doble pared D 110 mm 1,000 m 535 € 5,35 ¢
Total: 6,73 €
20.7 PRECIOS DESCOMPUESTOS
01 TRABAJOS PREVIOS Y DESMONTAIJES
Codigo Ud Descripcion Total
1.1 u Proteccién de tronco de drbol con mallazo galvanizado y plastificado de reticula ortogonal y una
luz de 6 a 10 cm., curvada en forma de cilindro de 2 m. de altura total y un didmetro cinco veces
el del arbol de proteger, empotrada 30 cm. en el terreno y cerrada con grapas galvanizadas.
0,050 h Oficial 19 jardineria 18,89 € 0,94 €
0,050 h Pedn jardineria 16,61 € 0,83 €
1,000 u Protec.tfronco malla plastif.1,5 m 3,10 € 3,10 €
6,000 %  Costes indirectos 4,87 € 0,29 €
Precio total por u 516 €
1.2 m2 Desmontado de muro de sillarejo con piedra de canteria de hasta 40 cm de espesor, con
recuperacion del material desmontado para su almacenaje o reutilizacion, realizado por medios
manuales y mecdnicos necesarios; incluyendo retirada de escombros y carga, sin transporte a
vertedero o planta de reciclaje. Medicidn de superficie realmente ejecutada.
0,400 h Ayudante cantero 18,01 € 720 €
2,200 h Pedn ordinario. 16,88 € 37,14 €
0,400 h Radial Disco 230 mm - 1900W 0,95€ 0,38 €
0,008 m3  Agua 1,27 € 0.01 €
0,500 % Pequeno Material 44,70 € 022 €
6,000 % Costes indirectos 44,95 € 2,70 €
Precio total por m2 47,65 €
13 m3 Desmontdje de edificio por medios manuales y mecdnicos, de hasta 5 m de altura desde la
rasante, con desmontaje manual de todos los elementos estructurales que puedan afectar a las
medianerias colindantes y por empuje de mdquina retroexcavadora grande del resto de
elementos, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y
con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de proteccién colectivas. Medicion de
volumen realmente ejecutado.
0,200 h Pedn especializado 17,00 € 3,40 €
0,200 h Pedn ordinario. 16,88 € 3.38 €
0,350 h Compresor portdtil diesel media presion 5 m3/min 7 bar 589 € 2,06 €
0,350 h Martillo manual rompedor neumdtico 22 kg 1,99 € 0,70 €
0,120 h Excavadora hidrdulica neumaticos 144 cv 53,93 € 6,47 €
0,040 h Pala cargadora neumdaticos 200 cv 3,7 m3 49,01 € 1,96 €
0,010 m3  Agua 1,27 € 0,01 €
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01 TRABAJOS PREVIOS Y DESMONTAJES

Cédigo ud

1.4 1]

8,680 h
7,880 h

1,193 h

1.5 m2

0,010 h
0,030 h
0,030 h
0,030 h
0,010 h

0,020 h

1.6 m2

0,008 h
0,050 h
0,050 h
0,050 h
0,050 h

0,016 h
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Descripcion Total
6,000 % Costes indirectos 17,98 € 1,08 €
Precio total por m3 19,06 €

Desmontaje para su reutilizacion de pérgola prefabricada, por medios manuales y mecdnicos, sin
afectar a la estabilidad de los elementos constructivos contiguos, limpieza, carga y transporte
hasta almacén. Incluye todos los materiales, maquinaria y mano de obra necesarios para la
correcta ejecuciéon de la unidad. Totalmente terminado.

Ayudante. 17,68 € 153,46 €
Pedn ordinario. 16,88 € 133,01 €
Camién pluma 25 t. 60,09 € 71,69 €
6,000 %  Costes indirectos 358,16 € 21,49 €

Precio total por v 379,65 €

Levantado de pavimento de hormigén en masa de 15/25 cm de espesor, incluso carga y transporte
en camion del escombro resultante al lugar de acopio en obra, para su posterior transporte a
planta de RCD. Incluida parte proporcional de medios auxiliares.

Capataz 19,51 € 0,20 €
Pedn ordinario. 16,88 € 0,51 €
Excavadora hidrdulica neumdticos 100 cv 50,31 € 1,51 €
Martillo rompedor hidrdulico 600 kg 11,41 € 0.34 €
Retrocargadora neumdticos 75 cv 29,60 € 0,30 €
Camién basculante 6x4 de 20 t 39,01 € 0.78 €
6,000 % Costes indirectos 3,64 € 0,22 €

Precio total por m2 3,86 €

Levantado de aceras de baldosa hidrdulica o equivalente, con solera de hormigdn en masa de
10 cm de espesor a mdquina, incluso carga y transporte en camién del escombro resultante al
lugar de acopio en obra, para su posterior fransporte a planta de RCD. Incluida parte proporcional
de medios auxiliares.

Capataz 19.51 € 0,16 €
Pedn ordinario. 16,88 € 0,84 €
Excavadora hidrdulica neumdticos 100 cv 50,31 € 2,52 €
Martillo rompedor hidrdulico 600 kg 11,41 € 0,57 €
Retrocargadora neumdticos 75 cv 29,60 € 1,48 €
Camién basculante éx4 de 20 t 39,01 € 0,62 €
6,000 %  Costes indirectos 6,19 € 0,37 €

Precio total por m2 6,56 €
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01 TRABAJOS PREVIOS Y DESMONTAJES

Cédigo ud

1.7 1]

1,084 h
0,239 h
0,125 h
0,950 h

1,800 h

1.8 m2

0,300 h

0,300 h

1.9 m

0,280 h

0,280 h

Descripcion Total

Talado de drbol de entre 5y 10 m de altura, de 30 a 60 cm de didmetro de tronco y copa poco
frondosa, con motosierra, con extraccién del tocdn, carga manual a camién y transporte de los
residuos vegetales a vertedero especifico, situado una distancia méxima de 10 km. . Incluye todos
los materiales, maguinaria y mano de obra necesarios para la correcta ejecucién de la unidad.
Totalmente terminado.

Motosierra de poda a gasolina 4,00 € 4,34 €
Excavadora hidrdulica neumdticos 67 cv 34,32 € 8,20 €
Camiodn pluma 25 t. 60,09 € 7.51 €
Oficial 19 jardineria 18,89 € 17,95 €
Pedn jardineria 16,61 € 29,90 €
6,000 % Costes indirectos 67,90 € 4,07 €

Precio total por u 71,97 €

Levantado de carpinteria metdlica, en cualquier tipo de muros, incluidos cercos, hojas vy
accesorios, por medios manuales, incluso limpieza, refirada de escombros a pie de carga, sin
fransporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares.
Medicién de superficie realmente ejecutada.

Ayudante. 17,68 € 530 €
Pedn ordinario. 16,88 € 5,06 €
6,000 % Costes indirectos 10,36 € 0,62 €

Precio total por m2 10,98 €

Desmontaje de barandillas de cualquier tipo, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de recicloje y con parte
proporcional de medios auxiliares, sin medidas de proteccidn colectivas. Medicién de longitud
realmente ejecutada.

Ayudante. 17,68 € 4,95 €
Pedn ordinario. 16,88 € 4,73 €
6,000 %  Costes indirectos 9,68 € 0,58 €

Precio total por m 10,26 €

02 RED DE PLUVIALES Y FECALES

Cédigo ud
2.1 m3
0,700 m3
0,290 m3

Tf.: +34 98626 16 95

Descripcion Total

Excavacién de zanjas y pozos en toda clase de terrenos, incluso roca, de modo manual, mecdnica
o con explosivos, corte con disco y cuina, entibacion y agotamiento si fuese necesario, posterior
relleno con material adecuado o seleccionado procedente de la excavaciéon o prestamos,
compactacién en tongadas hasta el grado de compactacién exigido y retirada de los productos
sobrantes a vertedero o lugar de empleo y con parte proporcional de medios auxiliares. Incluye
todos los materiales, maquinaria y mano de obra necesarios para la correcta ejecucion de la
unidad. Totalmente terminado.

Relleno zanjas c/material excavacion 3.79 € 2,65 €

Excavacion zanja tierra 9,43 € 2,73 €
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02 RED DE PLUVIALES Y FECALES

Cédigo ud
0,200 m3
0,200 m3
0,200 m3
0,100 m3

0,010 m3

2.2 m

0,500 h
0,500 h
0,125 h
0,125 h
2,000 m
1,200 m3
1,000 m3

0,200 m3

23 ]

1,500 h
0,750 h
0,052 m3
1,000 u

1,000 u

24 1]
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Descripcion Total
Excavacion zanja tierra c/agotamiento 10,66 € 2,13 €
Excavacion zanja terreno trdnsito 11,30 € 2,26 €
Excavacion zanja terreno trdnsito c/agotamiento agua 12,74 € 2,55 €
Excavacién zanja roca medios mecdnicos 40,14 € 4,01 €
Excavacion zanja roca c/explosivos 35,51 € 0.36 €
6,000 % Costes indirectos 16,69 € 1,00 €

Precio total por m3 17,69 €

Apertura de zanja en pavimento existente de hasta 1,50 m de profundidad, incluyendo corte de
pavimento por medio de sierra de disco, rotura del pavimento con martillo picador, excavaciéon
mecdnica de zanjas de instalaciones en terrenos de consistencia dura, tapado posterior de zanja
y reposicion del pavimento con hormigdén en masa HM-20/P/40/1, y con p.p. de medios auxiliares.

Oficial segunda 18,32 € 9.16 €
Pedn especializado 17,00 € 8,50 €
Compresor portatil diesel 10 m3/min 12 bar 20,28 € 2,54 €
Martillo manual picador neumdatico 9 kg 2,68 € 0,34 €
Corte c/sierra disco hormig.viejo 7,03 € 14,06 €
Excavacién zanja saneamiento a mdquina terreno duro c/relleno 27,28 € 32,74 €
Relleno/compactado zanja c/rana s/aporte 2591 € 2591 €
Hormigdn HM-20/P/40/1 central 70,60 € 1412 €
6,000 % Costes indirectos 107,37 € 6,44 €

Precio total por m 113,81 €

Imbornal de hormigdn prefabricado de 50x30 cm, y 67 cm de profundidad, realizado sobre solera
de hormigén en masa H-100 kg/cm2 Tmdx.20 de 15 cm de espesor y rejilla de fundicion abatible y
antirrobo, con marco de fundicién, enrasada al pavimento, terminado, sin incluir la excavacién ni

el relleno perimetral. Recibido a tubo de saneamiento.

Oficial 1°. 19,86 € 29,79 €
Pedn ordinario. 16,88 € 12,66 €
Hormigdn dosif. 250 kg /cemento Tmdx.20 mm 74,14 € 3.86 €
Imbornal prefabricado hormigdn 50x30x67 cm 23,28 € 23,28 €
Rejilla fundiciéon abatible 500x300x43 mm 56,25 € 56,25 €
6,000 % Costes indirectos 125,84 € 7,55 €

Precio total por v 133,39 €

Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm de didmetro interior y de 2 m de altura Util
interior, formado por solera de hormigdén HA-25/P/40/1 de 20 cm de espesor, ligeramente armada
con mallazo, anillos de hormigdn en masa, prefabricados de borde machihembrado, y cono
asimétrico para formacién de brocal del pozo, de 60 cm de altura, con cierre de marco y tapa de
fundicién, sellado de juntas con mortero de cemento y arena de rio, M-15, recibido de pates y de
cerco de tapa y mdios auxiliares, sin incluir la excavacién del pozo y su relleno perimetral posterior.
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02 RED DE PLUVIALES Y FECALES

Cédigo ud
3,000 h
1,500 h
0,600 h
0,353 m3
1,131 m2
0,001 m3
1,000 u
1,000 u
7,000 u

1,000 u

25 u

2,500 h
1,800 h
0,058 m3
0,080 mu
0,035 m3
1,300 kg

1,000 u

0,689 t

2.6 m

0,150 h

Tf.: +34 98626 16 95

Descripcion Total
Oficial 1°. 19.86 € 59,58 €
Pedn especializado 17,00 € 25,50 €
Camién con gria 6 t 42,89 € 2573 €
Hormigdn HA-25/P/40/1 central 73,80 € 26,05 €
Malla 15x30x5 cm 1,541 kg/m2 1,14 € 1,29 €
Mortero cemento M-15 87.21 € 0,09 €
Anillo pozo machiembrado circular HM h=1,25 m D=100 cm 66,02 € 66,02 €
Cono machiembrado circular HM h=1,0 m D=60/100 cm 66,02 € 66,02 €
Pates PP 30x25 cm 732¢€ 51,24 €
Cerco/tapa FD/40Tn junta insonorizada D=60 cm 123,13 € 123,13 €
6,000 % Costes indirectos 444,65 € 26,68 €

Precio total por u 471,33 €

Formacién de arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fabrica de ladrillo cerdmico
macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones
interiores 50x50x60 cm, sobre solera de hormigdén en masa HM-30/B/20/X0+XA2 de 15 cm de
espesor, formacion de pendiente minima del 2%, con el mismo tipo de hormigén, enfoscada y
brunida interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidréfugo, M-15 formando
aristas y esquinas a media cana, cerrada superiormente con marco y tapa de fundicién clase B-
125 segun UNE-EN 124; previa excavacion con medios manuales y posterior relleno del trasdds con
material granular. Incluso mortero para sellado de juntas y colector de conexién de PVC, de tres
entradas y una salida, con tapa de registro, para encuentros. Incluye todos los materiales,
maquinaria y mano de obra necesarios para la correcta ejecuciéon de la unidad. Totalmente
terminado.

Oficial 1°. 19,86 € 49,65 €
Pedn especializado 17,00 € 30,60 €
Hormigdn HM-30/B/20/X0+XA2, fabricado en cenfral, con cemento SR. 9991 € 579 €
Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm 58,72 € 4,70 €
Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5 64,03 € 2,24 €
Mortero revoco CSIV-W2 1,37 € 1,78 €
Marco y tapa de fundicién, 50x50 cm, para arqueta registrable, clase 111,62 € 111,62 €
C-250.
Gravilla machaqueo 12/20 mm. 1413 € 9,74 €
6,000 % Costes indirectos 216,12 € 12,97 €
Precio total por u 229,09 €

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2;
con un didmetro 200 mm y de unién por junta eldstica. Colocado en zanja, sobre una cama de
arena de rio de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente
hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los rifiones.
Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni el tapado posterior de las zanjas.

Oficial 1°. 19,86 € 2,98 €
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02 RED DE PLUVIALES Y FECALES

Cédigo ud
0,150 h
0,249 m3
0,005 kg

1,000 m

27 m

0,250 h
0,250 h
0,329 m3
0,007 kg

1,000 m

28 v

2,000 h
2,000 h
1,000 h
1,000 h
16,000 m
7,200 m3
8,000 m
5,280 m3
0,720 m3

0,004 m3

Tf.: +34 98626 16 95

Descripcion Total
Pedn especializado 17,00 € 2,55 €
Arena de rio 0/6 mm 17.09 € 4,26 €
Lubricante tubos PVC junta eldstica 9,93 € 0,05 €
Tubo PVC liso junta eldstica SN4 D=200 mm 9,20 € 9,20 €
6,000 % Costes indirectos 19,04 € 1,14 €

Precio total por m 20,18 €

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2;
con un didmetro 315 mm y de unién por junta eldstica. Colocado en zanja, sobre una cama de
arena de rio de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente
hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los rifnones.
Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni el tapado posterior de las zanjas.

Oficial 1°. 19.86 € 4,97 €
Pedn especializado 17,00 € 4,25 €
Arena de rio 0/6 mm 17,09 € 5,62 €
Lubricante tubos PVC junta eldstica 9,93 € 0,07 €
Tubo PVC liso junta eldstica SN4 D=315 mm 22,64 € 22,64 €
6,000 % Costes indirectos 37,55 € 2,25 €

Precio total por m 39,80 €

Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia méxima
de 8 m, formada por: corte de pavimento por medio de sierra de disco, rotura del pavimento con
martillo picador, excavacién mecdnica de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia
dura, rotura, conexidon y reparaciéon del colector existente, colocacion de tuberia de PVC
corrugado de 25 cm de didmetro interior, tapado posterior de la acometida y reposicion del
pavimento con hormigén en masa HM-20/P/40/1, sin incluir formacion del pozo en el punto de
acometida y con p.p. de medios auxiliares.

Oficial segunda 18,32 € 36,64 €
Pedn especializado 17,00 € 34,00 €
Compresor portdtil diesel 10 m3/min 12 bar 20,28 € 20,28 €
Martillo manual picador neumdtico 9 kg 2,68 € 2,68 €
Corte c/sierra disco hormig.viejo 7,03 € 112,48 €
Excavacién zanja saneamiento a mdquina terreno duro c/relleno 27,28 € 196,42 €
Tubo PVC corrugado doble junta eldstica SN8 DN 250 mm 26,60 € 212,80 €
Relleno/compactado zanja c/rana s/aporte 2591 € 136,80 €
Hormigdn HM-20/P/40/1 central 70,60 € 50,83 €
Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5 64,03 € 0,26 €
6,000 % Costes indirectos 803,19 € 48,19 €

Precio total por v 851,38 €
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03 RED DE ABASTECIMIENTO

Cédigo ud

3.1 m3

0,700 m3
0,290 m3
0,200 m3
0,200 m3
0,200 m3
0,100 m3

0,010 m3

3.2 v

2,500 h
1,800 h
0,058 m3
0,080 mu
0,035 m3
1,300 kg

1,000 u

0,689 t

33 m

0,160 h

Tf.: +34 98626 16 95

Descripcion Total

Excavacién de zanjas y pozos en toda clase de terrenos, incluso roca, de modo manual, mecdnica
o con explosivos, corte con disco y cufia, entibacion y agotamiento si fuese necesario, posterior
relleno con material adecuado o seleccionado procedente de la excavacidon o prestamos,
compactacién en tongadas hasta el grado de compactaciéon exigido y retirada de los productos
sobrantes a vertedero o lugar de empleo y con parte proporcional de medios auxiliares. Incluye
todos los materiales, maquinaria y mano de obra necesarios para la correcta ejecucion de la
unidad. Totalmente terminado.

Relleno zanjas ¢/material excavacion 379 € 2,65€
Excavacion zanja tierra 9,43 € 2,73 €
Excavacion zanja tierra c/agotamiento 10,66 € 2,13 €
Excavacion zanja terreno trdnsito 11,30 € 2,26 €
Excavacién zanja terreno trdnsito c/agotamiento agua 12,74 € 2,55 €
Excavacion zanja roca medios mecdnicos 40,14 € 4,01 €
Excavacién zanja roca c/explosivos 35,51 € 0,36 €
6,000 %  Costes indirectos 16,69 € 1,00 €

Precio total por m3 17,69 €

Formacién de arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fabrica de ladrillo cerdmico
macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones
interiores 50x50x60 cm, sobre solera de hormigdn en masa HM-30/B/20/X0+XA2 de 15 cm de
espesor, formacion de pendiente minima del 2%, con el mismo tipo de hormigdn, enfoscada y
brufida interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidréfugo, M-15 formando
aristas y esquinas a media cana, cerrada superiormente con marco y tapa de fundicién clase B-
125 segun UNE-EN 124; previa excavacién con medios manuales y posterior relleno del trasdds con
material granular. Incluso mortero para sellado de juntas y colector de conexién de PVC, de tres
enfradas y una salida, con tapa de registro, para encuentros. Incluye todos los materiales,
maquinaria y mano de obra necesarios para la correcta ejecucion de la unidad. Totalmente
ferminado.

Oficial 1°. 19,86 € 49,65 €
Pedn especializado 17,00 € 30,60 €
Hormigdn HM-30/B/20/X0+XA2, fabricado en central, con cemento SR. 99.91 € 579 €
Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm 58,72 € 4,70 €
Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5 64,03 € 2,24 €
Mortero revoco CSIV-W2 1,37 € 1,78 €
Marco y tapa de fundicidn, 50x50 cm, para arqueta registrable, clase 111,62 € 111,62 €
C-250.
Gravilla machaqueo 12/20 mm. 14,13 € 9,74 €
6,000 %  Costes indirectos 216,12 € 12,97 €
Precio total por v 229,09 €

Tuberia de fundicion ductil de DN 100 mm segun UNE 545:2011 colocada en zanja sobre cama de
arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p.
de junta estdndar colocada y medios auxiliares, sinincluir excavacion y posterior relleno de la zanja,
colocada s/NTE-IFA-11.

Oficial 1°. 19,86 € 3,18 €
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03 RED DE ABASTECIMIENTO

Cédigo Ud Descripcion Total
0,160 h Pedn ordinario. 16,88 € 2,70 €

0,090 h Oficial 1° fontanero calefactor 20,05 € 1,80 €

0,050 h Excavadora hidraulica neumdaticos 84 cv 39,83 € 1,99 €

0,011 h Camién con gria 6 t 42,89 € 0,47 €

1,000 m Tuberia fundicion ductil junta eldstica i/junta DN=100 mm 22,51 € 22,51 €

0,092 m3  Arena de rio 0/6 mm 17,09 € 1,57 €

0,002 kg Lubricante tubos PVC junta eldstica 9,93 € 0,02 €

6,000 % Costes indirectos 34,24 € 2,05 €

Precio total por m 36,29 €

3.4 u Vdlvula de compuerta de fundicion PN 16 de 100 mm de didmetro interior, cierre eldstico,

colocada en tuberia de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de
anclaje, completamente instalada.

0,600 h Oficial 1° fontanero calefactor 20,05 € 12,03 €

0,600 h Oficial 2° fontanero calefactor 18,26 € 10,96 €

1,000 u Vdlvula compuerta cierre eldstico DN100 mm PN10-16 158,46 € 158,46 €

1,000 u Unién brida-enchufe fundicidon ddctil D=100 mm 46,23 € 46,23 €

1,000 u Unién brida-liso fundicion ductil D=100 mm 29,23 € 29,23 €

2,000 u Goma plana D=100 mm 1,80 € 3,60 €

16,000 u Tornillo+tuerca acero galvanizada D=20 mm L=160 mm 1,35 € 21,60 €

6,000 % Costes indirectos 282,11 € 16,93 €

Precio total por u 299,04 €

3.5 u Dado de anclaje para llave de paso en conducciones de agua, de didmetros comprendidos entre

100 y 110 mm, con hormigdén HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado,
i/excavacion, encofrado, colocaciéon de armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo de tierras,

Proxecto de obras de urbanizacion do PERI 11-03 Castro-Castrifio (675/403). Aprobacion inicial sesion ordinaria XGL 21/02/2025 (punto 23 do acta).

Asinado Concelleira-Secretaria XGL Asinado por: PATRICIA RODRIGUEZ CALVINO Data sinatura: 25/02/2025

S/NTE-IFA-19.

0,330 h Oficial 1°. 19.86 € 6,55 €

0,330 h Pedn ordinario. 16,88 € 557 €

0,080 h Aguja eléctrica c/convertidor gasolina D=56 mm 4,06 € 0.32€

0,860 m3  Hormigdn HA-25/P/20/1 central 72,80 € 62,61 €

25,800 kg Acero corrugado elaborado y armado B 400 S 0,99 € 25,54 €

0,480 m2  Encofrado madera zapatas, vigas riost. y encepados 20,63 € 9,90 €

6,000 %  Costes indirectos 110,49 € 6,63 €

Precio total por v 11712¢€
Tf.: +34 986 26 16 95 ESTUDIO URDAMPILLETA
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03 RED DE ABASTECIMIENTO

Cédigo ud

3.6 v

1,200 h
4,000 h
12,000 m
5,040 m3
4,620 m3
4,200 m2
0,840 m3
1,000 u
3,000 u
1,000 u
6,000 m

1,000 u

3.7 PA

3.8 PA

3.9 PA

Tf.: +34 98626 16 95

Descripcion Total

Acometida de agua potable realizada con tuberia de polietileno de baja densidad de 32 mm
PN10, conectada a la red principal de abastecimiento de PVC de 140 mm de didmetro, con
collarin de toma de fundicidon salida 1"y racor rosca-macho de latén, formacién de arqueta en
acera, arqueta de fundicion y llave de corte de 1", incluso rotura y reposicién de firme existente
con una longitud méxima de é m. Medida la unidad terminada.

Oficial 1° fontanero calefactor 20,05 € 24,06 €
Cuadrilla E 36,74 € 146,96 €
Corte c/sierra disco hormig.viejo 7,03 € 84,36 €
Excavacién zanja a mdquina terrenos flojos a bordes 8,11€ 40,87 €
Relleno/compactado zanja c/rana s/aporte 2591 € 119,70 €
Levantado pavimento hormigdn en masa e=15/25 cm 3,64 € 15,29 €
Hormigdn HM-20/P/40/1 central 70,60 € 59,30 €
Arqueta fundicion 237x186x148 mm 40,04 € 40,04 €
Enlace rosca-M latén p/PE D=32-1"mm 21,69 € 65,07 €
Collarin fundicién ductil para PE-PVC D=140 mm 1" 51,83 € 51,83 €
Tuberia polietileno BD PE40 PN10 DN=32 mm 1,52 € 9.12€
Valvula esfera latdn roscar 1" 8,05 € 8,05 €
6,000 % Costes indirectos 664,65 € 39,88 €

Precio total por u 704,53 €

Partida alzada a justificar para el by-pass del suministro provisional de agua durante la instalacién
de la nueva red. Incluso tendido de tuberia de PEAD DN 110 mm PN 16 debidamente lastrada,
conexién a la red, conexidon de acometidas provisionales a los cuartos de contadores de las
viviendas, refirada de la canalizacién cuando entre en servicio la nueva conducciéon y
desconexion de las acometidas.

Sin descomposiciéon 600,00 €
6,000 %  Costes indirectos 600,00 € 36,00 €
Precio total redondeado por PA 636,00 €

Pruebas de presion, servicio y estanqueidad, de las red, incluyendo el certificado de conformidad.
Incluye todos los materiales, maquinaria y mano de obra necesarios para la correcta ejecucion de
la unidad. Totalmente terminado.

Sin descomposiciéon 300,00 €
6,000 % Costes indirectos 300,00 € 18,00 €
Precio total redondeado por PA 318,00 €

Limpieza, desinfeccidén y puesta en marcha, de la red, incluyendo el certificado de conformidad.
Incluye todos los materiales, maquinaria y mano de obra necesarios para la correcta ejecucion de
la unidad. Totalmente terminado y funcionando.

Sin descomposiciéon 500,00 €

6,000 % Costes indirectos 500,00 € 30,00 €
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03 RED DE ABASTECIMIENTO

Cédigo ud

Descripcion Total

Precio total redondeado por PA 530,00 €

04 RED DE ALUMBRADO

Codigo ud

4.1 v

0,800 m3

11,935 km
0,812 h
1,050 h
1,210 h
1,210 h
2,724 h

1,090 h

42 m3

0,700 m3
0,290 m3
0,200 m3
0,200 m3
0,200 m3
0,100 m3

0,010 m3

Tf.: +34 98626 16 95

Descripcion Total

Desmontaje de farola, proyectores o puntos de luz existentes, incluyendo p.p. de desconexién al
cableado eléctrico, desmontaje de Idmparas y pantallas si procede, rotura del pavimento con
demolicién de dado de cimentacién y la retirada de materiales hasta punto cercano en la obra
para su posterior tratamiento y retirada de los mismos, asi como medios auxiliares de elevacion y
descarga; incluido transporte y entrega de material en almacén municipal, segin NTE ADD-1.
Incluye todos los materiales, maquinaria y mano de obra necesarios para la correcta ejecucion de
la unidad. Totalmente terminado.

Demolicién de cimentacién de hormigdn, para elementos de mobiliario 26,93 € 21,54 €
urbano.
Transporte de material a depdsito. 4,59 € 54,78 €
Camiodn pluma 25 t. 60,09 € 48,79 €
Plataforma articulada diesel 16 m. 18,05 € 18,95 €
Oficial 19 electricista. 19.25 € 23,29 €
Ayudante electricista. 18,01 € 21,79 €
Pedn especializado 17,00 € 46,31 €
Pedn ordinario. 16,88 € 18,40 €
6,000 % Costes indirectos 253,85 € 15,23 €
Precio total redondeado por u 269,08 €

Excavaciéon de zanjas y pozos en toda clase de terrenos, incluso roca, de modo manual, mecdnica
o con explosivos, corte con disco y cuna, entibacion y agotamiento si fuese necesario, posterior
relleno con material adecuado o seleccionado procedente de la excavaciéon o prestamos,
compactacién en tongadas hasta el grado de compactacién exigido y retirada de los productos
sobrantes a vertedero o lugar de empleo y con parte proporcional de medios auxiliares. Incluye
todos los materiales, maquinaria y mano de obra necesarios para la correcta ejecucion de la
unidad. Totalmente terminado.

Relleno zanjas ¢/material excavacion 379 € 2,65 €
Excavacion zanja tierra 9,43 € 2,73 €
Excavacion zanja tierra c/agotamiento 10,66 € 2,13 €
Excavacion zanja terreno trdnsito 11,30 € 2,26 €
Excavacién zanja terreno transito c/agotamiento agua 12,74 € 2,55 €
Excavacion zanja roca medios mecdnicos 40,14 € 4,01 €
Excavacion zanja roca c/explosivos 35,51 € 0.36 €
6,000 %  Costes indirectos 16,69 € 1,00 €

Precio total redondeado por m3 17,69 €
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Cédigo ud

4.3 m

0,500 h
0,500 h
0,125 h
0,125 h
2,000 m
0,240 m3
0,160 m3

0,060 m3

4.4 1]

0,940 h

0,450 m3
0,030 m3
0,940 m2
0,951 m2

1,000 u

4.5 1]

1,540 h
0,550 m3
0,040 m3

1,540 m2

Tf.: +34 98626 16 95

Descripcion Total

Apertura de zanja en pavimento existente de hasta 0,60 m de profundidad, incluyendo corte de
pavimento por medio de sierra de disco, rotura del pavimento con martillo picador, excavacion
mecdnica de zanjas de instalaciones en terrenos de consistencia dura, tapado posterior de zanja
y reposicion del pavimento con hormigdn en masa HM-20/P/40/1, y con p.p. de medios auxiliares.

Oficial segunda 18,32 € 9,16 €
Pedn especializado 17,00 € 8,50 €
Compresor portatil diesel 10 m3/min 12 bar 20,28 € 2,54 €
Martillo manual picador neumdtico 9 kg 2,68 € 0.34 €
Corte c/sierra disco hormig.viejo 7,03 € 14,06 €
Excavacién zanja saneamiento a mdquina terreno duro c/relleno 27,28 € 6,55 €
Relleno/compactado zanja c/rana s/aporte 2591 € 4,15 €
Hormigdn HM-20/P/40/1 central 70,60 € 4,24 €
6,000 %  Costes indirectos 49,54 € 2,97 €

Precio total redondeado por m 52,51 €

Arqueta 40x40x60 cm. libres, para paso, derivacidén o toma de ftierra, i/excavacion, solera de 10
cm. de hormigdn, alzados de fdbrica de ladrillo macizo 1/2 pie, enfoscada interiormente con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio, con cerco y tapa cuadrada 60x60 cm. en
fundicién. Terminacién de la arqueta en su parte superior se enrasard con pavimento existente o
proyectado, ddndole una pendiente de un 2% para evitar la entrada de agua. La tapa debe ir
rotulada segun planos. Incluye todos los materiales, maguinaria y mano de obra necesarios para
la correcta ejecuciéon de la unidad. Totalmente terminado.

Cuadrilla a 45,98 € 43,22 €
Excavacion zanja a mdquina terrenos disgregados a bordes 6,13 € 2,76 €
Hormigdn limpieza HM-20/P/20/1 Cim.V.Manual 80,21 € 2,41 €
Fdbrica ladrillo perforado 7 cm 1/2p fachada mortero m-5 22,99 € 21,61 €
Enfoscado buena vista CSIV-W1 vertical 10,00 € 9.51 €
Cerco 40x40 cm y tapa fundicién 17,00 € 17,00 €
6,000 % Costes indirectos 96,51 € 5,79 €

Precio total redondeado por u 102,30 €

Arqueta 50x50x60 cm. libres, para paso, derivacion o toma de tierra, i/excavacion, solera de 10
cm. de hormigdn, alzados de fdbrica de ladrillo macizo 1/2 pie, enfoscada interiormente con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio, con cerco y tapa cuadrada 60x60 cm. en
fundicién. Terminacién de la arqueta en su parte superior se enrasard con pavimento existente o
proyectado, ddndole una pendiente de un 2% para evitar la entrada de agua. La tapa debe ir
rotulada segun planos. Incluye todos los materiales, maquinaria y mano de obra necesarios para
la correcta ejecuciéon de la unidad. Totalmente terminado.

Cuadrilla a 45,98 € 7081 €
Excavacion zanja a mdaquina terrenos disgregados a bordes 6,13 € 3.37 €
Hormigdn limpieza HM-20/P/20/1 Cim.V.Manual 80,21 € 3.21 €
Fdabrica ladrillo perforado 7 cm 1/2p fachada mortero m-5 22,99 € 35,40 €
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Cédigo ud
1,551 m2

1,000 u

4.6 1]

0,324 h
0,324 h
1,000 u
1,000 u
0,250 m

1,000 u

4.7 m

0,067 h
0,050 h
2,000 m
1,000 m
1,000 m

0,100 u

4.8 m

0,067 h
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Descripcion Total
Enfoscado buena vista CSIV-W1 vertical 10,00 € 15,51 €
Cerco 50x50 cm y tapa fundiciéon 39,45 € 39.45 €
6,000 %  Costes indirectos 167,75 € 10,07 €

Precio total redondeado por u 177,82 €

Toma de tierra de alumbrado publico, compuesta por electrodo de 2 m de longitud hincado en el
terreno, conectado mediante conductor de cobre desnudo de 35 mm? a puente para
comprobacién, dentro de una arqueta de registro (sin incluir). Incluso hincado del electrodo en el
terreno, conexién del electrodo con la linea de enlace mediante grapa abarcdn, relleno con
aditivos para disminuir la resistividad del terreno y conexionado a la red de tierra mediante puente
de comprobacion. Totalmente montada, conexionada y probada. Incluye todos los materiales,
maquinaria y mano de obra necesarios para la correcta ejecucidon de la unidad. Totalmente
terminado.

Oficial 1° electricista. 19.25 € 6,24 €
Ayudante electricista. 18,01 € 584 €
Pica toma de tierra L=1,5m 12,00 € 12,00 €
Placa toma fierra 50x50 cm cobre 45,00 € 45,00 €
Conductor de cobre desnudo, de 35 mm?2. 4,23 € 1,06 €
Pequeno material para instalacion 1,40 € 1,40 €
6,000 % Costes indirectos 71,54 € 4,29 €

Precio total redondeado por u 7583 €

Instalacién de canalizacion para alumbrado publico bajo acera. Compuesta por 1 tubo rojo y 1
tubo verde de PE de doble pared, de 110 mm de didmetro, resistencia a compresion mayor de 450
N, suministrado en rollo y 1 tubo rojo de PE de doble pared, de 63 mm de didmetro, resistencia a
compresion mayor de 450 N, suministrado en rollo. Colocacién de tubos sobre separadores de PVC
cada 10 m y cinta de senalizacién de ancho 30 cm y a una distancia minima de la rasante del
suelo de 10 cm. Incluye todos los materiales, maquinaria y mano de obra necesarios para la
correcta ejecuciéon de la unidad. Totalmente terminado.

Oficial 1°. 19,86 € 1,33 €
Ayudante. 17,68 € 0.88 €
Tubo corrugado rojo doble pared D 110 mm 535€ 10,70 €
Tubo corrugado rojo doble pared D 63 mm 2,63 € 2,63 €
Cinta sefalizadora 19x10 0,62 € 0,62 €
Pequeno material para instalacién 1,40 € 0,14 €
6,000 % Costes indirectos 16,30 € 0,98 €

Precio total redondeado por m 17,28 €

Instalacién de canalizacion para alumbrado publico bajo zona gjardinada. Compuesta por 1 tubo
rojo de doble pared, de 110 mm de didmetro, resistencia a compresion mayor de 450 N,
suministrado en rollo. Refuerzo de hormigdn en masa HM-20. Colocaciéon de cinta de sefalizacion
de ancho 30 cm y a una distancia minima de la rasante del suelo de 10 cm.

Oficial 1°. 19,86 € 1,33 €
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Cédigo ud
0,050 h
1,000 m
0,090 m3
1,000 m

0,100 v

4.9 m

0,020 h
0,020 h
1,000 m

4,000 m

4.10 v

0,520 h
0,520 h
1,000 u
1,000 u
3,500 m

1,000 u
1,000 u

0,228 h
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Descripcion Total
Ayudante. 17,68 € 0.88 €
Tubo corrugado rojo doble pared D 110 mm 535¢€ 535 €
Hormigdn HM-20/B/20/X0, fabricado en central. 71,87 € 6,47 €
Cinta sefalizadora 19x10 0,62 € 0,62 €
Pequeno material para instalacion 1,40 € 0,14 €
6,000 % Costes indirectos 14,79 € 0,89 €

Precio total redondeado por m 15,68 €

Linea eléctrica de composicidn 4x(1x6)mm?, constituida por conductores unipolares de
designacién RV-K 0,6/1 kV (UNE 21123) de 1x6 mm? de seccién para fases y neutro con baja emision
de humos, con conductor de cobre flexible Clase 5, aislamiento de polietileno reticulado y cubierta
de PVC. En los siguientes colores Fase R-Negra, S-Marrén, T-Gris y Neutro-Azul. Incluso cable tipo
HO7V-K 450/750V (UNE 21031) de 1x16 mm?2 de seccién para linea de tierra con baja emisién de
humos, con conductor de cobre flexible Clase 5, aislamiento de PVC sin cubierta reficulado y
cubierta de PVC. En color amarillo-verde, con p.p de conexién con mobiliario urbano. Incluye todos
los materiales, maquinaria y mano de obra necesarios para la correcta ejecucién de la unidad.
Totalmente terminado.

Oficial 1¢ electricista. 19,25 € 039 €
Ayudante electricista. 18,01 € 0.36 €
Conductor HO7V-K 750 V 1x16 mm2 Cu. 3,52 € 3.52¢€
Conductor aislante RV-k 0,6/1 kV 6 mm2 Cu 1,45 € 580 €
6,000 % Costes indirectos 10,07 € 0,60 €

Precio total redondeado por m 10,67 €

Suministro e instalacién de farola formada por : columna troncocédnica de 3,5 m. de acero
galvanizado de 4 mm recubierto exteriormente por polimeros técnicos, color gris. Modelo Atlas de
ATP o equivalente. Aislamiento eléctrico Clase I, con grados de proteccidon IP66 e IK10; luminaria
ENUR MICRO LED35 o equivalente. Fabricada con polimeros técnicos. Temperatura de color 3000
K. Aislamiento eléctrico Clase Il, con grados de protecciéon IP66 e IK10. Color negro estandar ATP.
Incluye base de pernos, tornilleria para amarre de acero galvanizado, dado de cimentacién con
hormigén en masa HM-25/B/20/X0 de 0,50x0,50x0,70 m, sistema en "Y" @110 para acometida de
cableado, cableado interior de las columnas formado por conductores RV-K 0,6/1kV Cu 3x2,5 mm?
de seccién, caja de conexién y proteccién, fusibles y toma tierra. Incluye todos los materiales,
maquinaria y mano de obra necesarios para la correcta ejecucion de la unidad. Totalmente
terminado y funcionando.

Oficial 19 electricista. 19.25 € 10,01 €
Ayudante electricista. 18,01 € 9,37 €
Cimentacién p/columna 3 a7 m. 129,87 € 129,87 €
Caja conexion con fusibles 6,51 € 6,51 €
Multiconductor aislante RV-K 0,6/1 kV 3x2,5 mm2 Cu 3.69 € 12,92 €
Columna Atlas de ATP o equivalente color gris de 3,5 m. de altura. Clase 631,80 € 631,80 €
Il, K10, IP66

Luminaria Enur Micro Led35 3000K. Fabricada con polimeros técnicos. 410,40 € 410,40 €
Clase II, IK10, IP66. Color Negro

Plataforma arficulada diesel 16 m. 18,05 € 4,12 €
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Cédigo ud

0,200 h

4.1 v

0,550 h
0,550 h
1,000 u
1,000 u
5,000 m

1,000 u
1,000 u

0,272 h

0,250 h

4.12 1]

0,550 h
0,550 h

1,000 u

20,000 m
2,000 u

0,400 h
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Descripcion Total
Gria telescopica autopropulsada 20 t 57,82 € 11,56 €
6,000 %  Costes indirectos 1.226,56 € 73,59 €

Precio total redondeado por u 1.300,15 €

Suministro e instalacién de farola formada por : columna froncocénica de 5 m. de acero
galvanizado de 4 mm recubierto exteriormente por polimeros técnicos, color gris. Modelo Atlas de
ATP o equivalente. Aislamiento eléctrico Clase Il, con grados de proteccion IP66 e IK10; luminaria
ENUR MICRO LED55 o equivalente. Fabricada con polimeros técnicos. Temperatura de color 3000
K. Aislamiento eléctrico Clase Il, con grados de proteccion IP66 e IK10. Color negro estandar ATP.
Incluye base de pernos, tornilleria para amarre de acero galvanizado, dado de cimentacion con
hormigdn en masa HM-25/B/20/X0 de 0,50x0,50x0,70 m, sistema en "Y" @110 para acometida de
cableado, cableado interior de las columnas formado por conductores RV-K 0,6/1kV Cu 3x2,5 mm?
de seccién, caja de conexién y proteccién, fusibles y toma tierra. Incluye todos los materiales,
maquinaria y mano de obra necesarios para la correcta ejecucidon de la unidad. Totalmente
terminado y funcionando.

Oficial 1 electricista. 19,25 € 10,59 €
Ayudante electricista. 18,01 € 991 €
Cimentaciéon p/columna 3 a7 m. 129,87 € 129,87 €
Caja conexién con fusibles 6,51 € 6,51 €
Multiconductor aislante RV-K 0,6/1 kV 3x2,5 mm2 Cu 3,69 € 18,45 €
Columna Atlas de ATP o equivalente color gris de 5 m. de altura. Clase 896,60 € 896,60 €
Il, IK10, IP66
Luminaria Luminaria Enur Micro Led55 3000K. Fabricada con polimeros 453,70 € 453,70 €
técnicos. Clase I, IK10, IP66. Color Negro
Plataforma articulada diesel 16 m. 18,05 € 4,91 €
Gria telescopica autopropulsada 20 t 57,82 € 14,46 €
6,000 % Costes indirectos 1.545,00 € 92,70 €
Precio total redondeado por u 1.637,70 €

Farol clésico antivanddlico de seis caras suspendido modelo Cisne SSC LED25 27W S2 3000k de ATP
o similar. Color estdndar ATP. Clase I, con grados de proteccion IPé6+ e IK10. Fabricado en
Polimero. Incluso elementos de anclaje, Idmpara, accesorios y eliminaciéon y limpieza del material
sobrante. Incluye todos los materiales, maquinaria y mano de obra necesarios para la correcta
ejecucion de la unidad. Totalmente terminado y funcionando.

Oficial 1° electricista. 19,25 € 10,59 €
Ayudante electricista. 18,01 € 9.91€
Farol cldsico antfivanddlico suspendido Cisne SSC LED25 27W S2 3000k 560,00 € 560,00 €
de ATP o similar.
Multiconductor aislante RV-K 0,6/1 kV 3x2,5 mm2 Cu 3,69 € 73,80 €
Pequeno material 1,35 € 2,70 €
Plataforma articulada diesel 16 m. 18,05 € 722 €
6,000 % Costes indirectos 664,22 € 39,85 €
Precio total redondeado por v 704,07 €
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04 RED DE ALUMBRADO

Cédigo ud

4.13 PA

05 RED DE RIEGO
Codigo ud

5.1 m?

0,029 h
0,029 h
0,005 u
0,004 u
0,050 m
0,020 m
0,150 m
0,250 m
0,002 u

0,002 u

52 m3

0,700 m3
0,290 m3
0,200 m3
0,200 m3

0,200 m3
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Descripcion Total

Partida alzada de abono integro, para la legalizacién final de obra, incluyendo conexién con red
eléctrica existente segun indicaciones de la compafia suministradora, puesta a punto, redaccién
y visado de proyecto eléctrico especifico, direccién de obra, boletin del instalador y certificado
OCA, incluyendo mediciones luminicas nocturnas verficadas por dicho Organismo y ensayos
especificados en el Control de Calidad. Incluye todos los materiales, maquinaria y mano de obra
necesarios para la correcta ejecucién de la unidad. Totalmente terminado y puesto en marcha.

Sin descomposiciéon 1.133,00 €

6,000 % Costes indirectos 1.133,00 € 67,98 €

Precio total redondeado por PA 1.200,98 €

Descripcion Total

Revisién y adaptacion de la red de riego existente, conectada a nueva acometida, con p.p. de
sustitucion de elementos danados, (arquetas, valvulas, aspersores, canalizaciones, etfc). incluso
pruebas de servicio. Totalmente terminado y funcionando.

Oficial 2° fontanero calefactor 18,26 € 0,53 €
Ayudante fontanero 18,01 € 0,52 €
Arqueta pref. Horm. Dimensiones ext 40x40x60 cm. 46,96 € 0,23 €
Arqueta pref. Horm. Dimensiones ext 60x60x100 cm. 133,32 € 0,53 €
Canalizaciéon PE 1x@110 color verde colocada en zanja 8,73 € 0,34 €
Tuberia PEBD enterrado PE40 PN10 D=25 mm 2,09 € 0,04 €
Tuberia PEBD enterrado PE40 PN10 D=20 mm 1,78 € 0,27 €
Tuberia pebd enterrado c/gotero integrado autocompensante ¢/35 ¢ 2,08 € 0,52 €
Aspersor emergente turbina a=12 m 3/4" 3580 € 0,07 €
Vdlvula limitadora presiéon a 1,4 atm 33,91 € 0,07 €
6,000 % Costes indirectos 3,12€ 0,19 €

Precio total redondeado por m? 3.31€

Excavaciéon de zanjas y pozos en toda clase de terrenos, incluso roca, de modo manual, mecdnica
o con explosivos, corte con disco y cuia, entibacion y agotamiento si fuese necesario, posterior
relleno con material adecuado o seleccionado procedente de la excavaciéon o prestamos,
compactacién en tongadas hasta el grado de compactacién exigido y retirada de los productos
sobrantes a vertedero o lugar de empleo y con parte proporcional de medios auxiliares. Incluye
todos los materiales, maquinaria y mano de obra necesarios para la correcta ejecucion de la
unidad. Totalmente terminado.

Relleno zanjas c/material excavacion 379 € 2,65 €
Excavacion zanja tierra 9,43 € 2,73 €
Excavacion zanja tierra c/agotamiento 10,66 € 2,13 €
Excavacion zanja terreno trdnsito 11,30 € 2,26 €
Excavacion zanja terreno trdnsito c/agotamiento agua 12,74 € 2,55 €
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0,100 m3

0,010 m3

53 v

1,100 h
3,000 h
12,000 m
5,040 m3
4,620 m3
4,200 m2
0,840 m3
3,000 u
1,000 u
6,000 m
1,000 u
1,000 u
0,006 kg

18,000 m

54 1]

0,500 h
0,500 h
0,800 m3

1,000 u

1,000 u
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Descripcion Total
Excavacion zanja roca medios mecdnicos 40,14 € 4,01 €
Excavacion zanja roca c/explosivos 35,51 € 036 €
6,000 %  Costes indirectos 16,69 € 1,00 €

Precio total redondeado por m3 17,69 €

Enlace de distribuidor de red de riego a red general de abastecimiento por medio de derivacion
en T de salida reducida @ 200/80 mm y vdlvula de compuerta de @ 80 mm, en arqueta para llaves.
Incluso proteccién de canalizacion existente, accesorios y conexién a la red. Incluye todos los
materiales, maquinaria y mano de obra necesarios para la correcta ejecucion de la unidad.
Totalmente terminada, probada y puesta en marcha.

Oficial 1° fontanero calefactor 20,05 € 22,06 €
Cuadrilla E 36,74 € 110,22 €
Corte c/sierra disco hormig.viejo 7,03 € 84,36 €
Excavacién zanja a mdquina terrenos flojos a bordes 8,11€ 40,87 €
Relleno/compactado zanja c/rana s/aporte 2591 € 119,70 €
Levantado pavimento hormigdén en masa e=15/25 cm 3,64 € 15,29 €
Hormigdn HM-20/P/40/1 central 70,60 € 59,30 €
Enlace rosca-M latén p/PE D=32-1" mm 21,69 € 65,07 €
Collarin fundicién ductil p/fundicién DN=100 mm 23,49 € 23,49 €
Tuberia polietileno BD PE40 PNT10 DN=32 mm 1,52 € 9,12 €
Valvula esfera latén roscar 1" 8,05 € 8,05 €
Reduccién fundicién ductil junta eldstica i/junta D=100/60-80 mm 67,79 € 67,79 €
Lubricante tubos PVC junta eldstica 9,93 € 0,06 €
Chapa plegada acero lacado e=1 mm 19,30 € 347,40 €
6,000 %  Costes indirectos 972,78 € 58,37 €

Precio total redondeado por u 1.031,15 €

Arqueta prefabricada en hormigdn sin fondo, de medidas exteriores 80x80x100 cm y 5 cm de
espesor de muros, e interiores 70x70x100cm. Con tapa y marco de fundicién gris incluidos, cierre
tipo antivanddlico, capacitadas para soportar una carga de 125 KN, colocada sobre cama grava
de tamano mdximo 25 mm. Terminacion de la arqueta en su parte superior se enrasard con
pavimento existente o proyectado, ddndole una pendiente de un 2% para evitar la entrada de
agua. La tapa debe ir rotulada segun planos. Incluye todos los materiales, maquinaria y mano de
obra necesarios para la correcta ejecucion de la unidad. Totalmente terminado.

Oficial 1°. 19,86 € 9,93 €
Pedn ordinario. 16,88 € 8,44 €
Excavacion zanja a mdaquina terrenos disgregados a bordes 6,13 € 4,90 €
Arqueta prefabricada de hormigdn, sin fondo, registrable, de 80x80x110 87,11 € 87,11 €
cm de medidas interiores.

Cerco 70x70 cm y tapa fundicién 66,50 € 66,50 €

ESTUDIO URDAMPILLETA

info@urdampilleta.es

www.urdampilleta.es Arquitectura, ingenieria y urbanismo



PROYECTO DE EJECUCION SUBSIDIARIA DE LAS OBRAS DE TERMINACION DEL PERI 11-03
CASTRO CASTRINO

ANEJO 19. JUSTIFICACION DE PRECIOS. 41

05 RED DE RIEGO

Cédigo Ud Descripcion Total
0,018 m3  Arena de rio 0/6 mm 17,09 € 0.31 €

6,000 % Costes indirectos 177,19 € 10,63 €

Precio total redondeado por u 187,82 €

55 u Arqueta prefabricada en hormigdn sin fondo, de medidas exteriores 60x60x100 cm y 5 cm de

espesor de muros, e interiores 50x50x100cm. Con tapa y marco de fundicién gris incluidos, cierre
tipo antivanddlico, capacitadas para soportar una carga de 125 KN, colocada sobre cama grava
de tamafio mdaximo 25 mm., previa excavacion con medios manuales y posterior relleno del trasdds
con material granular. Terminaciéon de la arqueta en su parte superior se enrasard con pavimento
existente o proyectado, ddndole una pendiente de un 2% para evitar la entrada de agua. La tapa
debe irrotulada segun planos. Incluye todos los materiales, maquinaria y mano de obra necesarios
para la correcta ejecucién de la unidad. Totalmente terminado.

0,500 h Oficial 1°. 19.86 € 9,93 €
0,500 h Pedn ordinario. 16,88 € 8,44 €
0,500 m3  Excavacién zanja a mdéquina terrenos disgregados a bordes 6,13 € 3,07 €
1,000 u Arqueta prefabricada de hormigdn, sin fondo, registrable, de 50x50x100 67,11 € 67,11 €
cm de medidas interiores.
1,000 u Cerco 60x60 cm y tapa fundicién 44,50 € 44,50 €
0,016 m3  Arena de rio 0/6 mm 17,09 € 027 €
6,000 % Costes indirectos 133,32 € 8,00 €
Precio total redondeado por u 141,32 €
5.6 m Instalacién de canalizacion enterrada con 1 tubo verde de PE de doble pared, de 110 mm de

didmetro resistencia a compresion mayor de 450 N, suministrado en rollo, sin incluir la excavacion
ni el posterior relleno de las zanjas. Incluso hilo guia. Incluye todos los materiales, maquinaria y mano
de obra necesarios para la correcta ejecucion de la unidad. Totalmente terminado.

0,037 h Oficial 1°. 19.86 € 0.73 €

0,037 h Ayudante. 17,68 € 0,65 €

1,000 m Tubo corrugado rojo doble pared D 110 mm 535 € 535 €

6,000 %  Costes indirectos 6,73 € 0,40 €

Precio total redondeado por m 713 €

57 m Tuberia de polietileno baja densidad PE40, para instalacion enterrada de red de riego, para una

presién de trabajo de 10 kg/cm2, de 25 mm de didmetro exterior, suministrada en rollos, colocada
en zanja en el interior de zonas verdes, i/p.p. de elementos de unidn, sin incluir la apertura ni el
tapado de la zanja, colocada.

0,030 h Oficial 2° fontanero calefactor 18,26 € 0,55 €

0,030 h Ayudante fontanero 18,01 € 0,54 €

1,000 m Tuberia polietileno BD PE40 PN10 DN=25 mm 1,00 € 1,00 €

6,000 %  Costes indirectos 2,09 € 0,13 €

Precio total redondeado por m 222¢€

5.8 u Electrovdlvula fabricadas en pldstico con naildn reforzado, presion 0,5-10 bar, con conexidon de 1"

y solenoide de 24v de 2 vias, completamente instalada sin i/pequeio material.
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Cédigo ud
0,125 h
0,020 h
0,125 h

1,000 u

5.9 v

1,000 u
1,159 h

1,159 h

0,600 h
0,600 h
1,000 u

1,000 u

ANEJO 19. JUSTIFICACION DE PRECIOS. 42

Descripcion Total
Oficial 1¢ fontanero calefactor 20,05 € 2,51 €
Oficial 1° electricista. 19,25 € 039 €
Ayudante fontanero 18,01 € 2,25 €
Electrovdlvula 1"h 24 V solenoide 2 vias 18,47 € 18,47 €
6,000 %  Costes indirectos 23,62 € 142 €

Precio total redondeado por u 25,04 €

Programador electrénico para riego automdtico, modelo Tbos-Il de Rain Bird o equivalente, para
4 estaciones, con 3 programas y 8 arranques diarios del programa, alimentacién por bateria de 9
V, con capacidad para poner en funcionamiento varias electrovdlvulas simultdneamente. Incluso
programacioén. Incluye todos los materiales, maquinaria y mano de obra necesarios para la
correcta ejecucion de la unidad. Totalmente terminado y puesto en marcha.

Programador electrénico para riego automdtico, para 4 estaciones, 9V. 124,42 € 124,42 €
Oficial 1° electricista. 19,25 € 22,31 €
Ayudante electricista. 18,01 € 20,87 €
6,000 % Costes indirectos 167,60 € 10,06 €

Precio total redondeado por u 177,66 €

Boca de riego tipo Ayuntamiento de Barcelona, didmetro de salida de 50 mm, completamente
equipada, i/conexién a la red de distribucidn, instalada.

Oficial 1° fontanero calefactor 20,05 € 12,03 €
Ayudante fontanero 18,01 € 10,81 €
Collarin polipropileno para PE-PVC D=50 mm 1/2" 3,78 € 3,78 €
Boca riego Barcelona fundicién equipada 148,57 € 148,57 €
6,000 % Costes indirectos 17519 € 10,51 €

Precio total redondeado por u 185,70 €

06 MUROS Y CIERRES

Cédigo ud

6.1 m3

0,050 h
0,010 h
0,010 h
0,100 h
0,010 h

0,020 h

Tf.: +34 98626 16 95

Descripcion Total

Excavacion en cimientos de muro, en terreno sin clasificar con empleo de explosivos si fuese
necesario, incluso carga y transporte de los productos de la excavacion a vertedero o lugar de
empleo.

Capataz 19.51 € 0,98 €
Oficial 1°. 19,86 € 0,20 €
Ayudante. 17,68 € 0,18 €
Pedn ordinario. 16,88 € 1,69 €
Carro perforador hidrdulicao s/ruedas 100 mm 53,76 € 0,54 €
Martillo rompedor hidrdulico 1000 kg 15,50 € 0.31€
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06 MUROS Y CIERRES

Cédigo ud
0,040 h
0,100 h
0,015 kg
0,030 kg
0,010 u
0,100 m
0,005 t
0,045 kg

1,000 m3

6.2 m2

0,050 h
0,100 h
0,100 h
0,100 m3

3,000 m3

6.3 m3

1,000 m3

2,500 m2

6.4 m2

0,350 h
0,800 h
0,800 h

0,001 t

Tf.: +34 98626 16 95

Descripcion Total
Excavadora hidraulica cadenas 195 cv 76,75 € 3.07 €
Camién basculante 4x4 de 14 t 34,92 € 3.49 €
Goma 2-ECO 26/200 mm 371¢€ 0,06 €
Nagolita a granel saco 25 kg 1,21 € 0,04 €
Detonador instantaneo 1,26 € 0,01 €
Hilo de conexion 0,60 (duplex) 0,12€ 0,01 €
km transporte explosivos (100 kg) 3,38 € 0.02¢€
Proyecto y direccién voladura 5.000 m3 0,74 € 0,03 €
Canon de tierra a vertedero 6,08 € 6,08 €
6,000 % Costes indirectos 16,71 € 1,00 €

Precio total redondeado por m3 17,71 €

Hormigdn de limpieza HM-20 de espesor 10 cm, en cimientos de muro, incluso preparacién de la
superficie de asiento, regleado y nivelado, terminado.

Capataz 19,51 € 0,98 €
Oficial 1°. 19.86 € 1,99 €
Pedn ordinario. 16,88 € 1,69 €
Hormigdn HM-20/P/20/1 central 70,08 € 7,01 €
km transporte hormigdn 0,32¢€ 0,96 €
6,000 % Costes indirectos 12,63 € 0,76 €

Precio total redondeado por m2 13,39 €

Hormigdn armado HA-25/P/40/lla, elaborado en central, en relleno de zapatas y zanjas de
cimentacién, i/armadura (40 kg/m3), encofrado y desencofrado, vertido por medios manuales,
vibrado y colocado. Segun normas NTE-CSZ, EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigdn y
acero con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011.

Hormigdn HA-25/P/40/lla cim.V.Manual 155,31 € 15531 €
Encofrado madera zapatas, vigas riost. y encepados 20,63 € 51,58 €
6,000 %  Costes indirectos 206,89 € 12,41 €

Precio total redondeado por m3 219,30 €

Muro de silleria realizado con sillares recuperados de 22 cm de espesor, recibido con mortero de
cemento CEM II/B-P 32,5 Ny arena de rio M-5, i/p.p. preparacién, nivelado, aplomado de piedras,
asiento, recibido, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Incluye todos los materiales, maquinaria
y mano de obra necesarios para la correcta ejecucion de la unidad. Totalmente terminado.

Capataz 19.51 € 6,83 €
Oficial cantero 18,96 € 15,17 €
Ayudante cantero 18,01 € 14,41 €
Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 99,62 € 0,10 €
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Cédigo Ud Descripcion Total
0,350 h Camién con gria 6 t 42,89 € 15,01 €
6,000 % Costes indirectos 51,52 € 3,09 €
Precio total redondeado por m2 54,61 €
6.5 u Revisién de elementos de canteria y muros existentes, con p.p. de tomado de piedras sueltas con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio M-5, i/p.p. preparacion, nivelado, aplomado
de piedras, asiento, recibido, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Incluye todos los materiales,
maquinaria y mano de obra necesarios para la correcta ejecucidon de la unidad. Totalmente
terminado.
4,000 h Capataz 19,51 € 78,04 €
10,000 h Oficial cantero 18,96 € 189,60 €
10,000 h Ayudante cantero 18,01 € 180,10 €
0,800 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 99,62 € 79.70 €
6,000 % Costes indirectos 527,44 € 31,65 €
Precio total redondeado por u 559,09 €
6.6 m Vallado de parcela formado por paneles de malla electrosoldada con pliegues de refuerzo, de
200x50 mm de paso de malla, reducido a 50x50 mm en las zonas de pliegue, y 5 mm de didmetro,
de 2,50x2,00 m, acabado galvanizado vy plastificado en color verde RAL 6015 y postes de perfil
hueco de seccidén rectangular, de 60x40x2 mm, fijados con tornillos sobre muros de fdbrica u
hormigén. Incluso bases para el atornillado directo de postes y accesorios para la fijacidon de los
paneles de malla electrosoldada modular a los postes metdlicos.
0,600 h Oficial 1? cerrajero 18,96 € 11,38 €
0,400 u Panel de malla electrosoldada de 2,50x2,00 m, acabado galvanizado 51,60 € 20,64 €
y plastificado en verde RAL 6015.
0,200 u Poste de seccién rectangular 60x40x2 mm, de 2 m de altura, acabado 16,00 € 320 €
galvanizado y plastificado en verde RAL 6015.
0,200 u Base de aluminio para el atomillado directo de postes, con tornillos y 34,00 € 6,80 €
accesorios de fijacion.
6,000 % Costes indirectos 42,02 € 2,562 €
Precio total redondeado por m 44,54 €
8.7 m Valla de malla de acero soldado plastificado en verde, de luz 50,80x50,80 mm y didmetro de
alambre 2,50/2,20 mm y 2,00 m de altura, i/p.p. de postes de fijacién de tubo de didmetro 48 mm
cada 2,50 my de tensién cada 25 m, ambos galvanizados y plastificados en verde, i/elementos de
fijacion montada.
0,500 h Oficial 1 cerrajero 18,96 € 9,48 €
0,500 h Ayudante cerrajero 17,83 € 8,92 €
1,100 m Malla sold.plast.ve.50x50 D=2,5/2,2 mm 6,20 € 6,82 €
0,040 v Poste plast.verde D=60 h=2,20 m 13,85 € 0,55 €
0,040 u Poste plast. v. D=48 h=2,40 13,38 € 0,54 €
6,000 %  Costes indirectos 26,31 € 1,58 €
Precio total redondeado por m 27,89 €
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06 MUROS Y CIERRES

Cédigo ud

6.8 m2

0,150 h
0,150 h
1,000 m2
0,100 |

0,200 |

6.9 m2

0,120 h
0,120 h
0,170 kg

0,150 h

0,500 h
0,500 h
1,000 m2

1,050 m2

Tf.: +34 98626 16 95

Descripcion Total

Levantado con medios manuales y equipo de oxicorte, de barandilla metdlica, sin deteriorar los
elementos constructivos a los que estd sujeta y recuperacion, limpieza, pintado y montaje del
material en el mismo emplazamiento. Incluye la impieza de capas de pintura en mal estado,
mediante la aplicacién con brocha de 0,29 I/m? de decapante, impregnando la pintura existente,
elimindndola con espdtula una vez reblandecida y limpieza posterior con disolvente hasta eliminar
los restos del decapante; reconstruccidn de secciones o elementos en mal estado y acabado final
con aplicacién manual de dos manos de esmalte sintético de secado rdpido, a base de resinas
alquidicas, color blanco, acabado brillante, (rendimiento: 0,077 I/m? cada mano); previa
aplicacién de una mano de imprimacion sintética antioxidante de secado rdpido, a base de
resinas alquidicas, color gris, acabado mate (rendimiento: 0,125 I/m?).

Ayudante pintura. 17,22 € 2,58 €
Oficial 1¢ pintura. 18,79 € 2,82 €
Restauracién reja fundicion 32,95 € 32,95 €
Sintética Multisoporte mate superficies férricas y no férricas B 12,75 € 1,28 €
Esmalte laca poliuretano satinada color 11,47 € 2,29 €
6,000 %  Costes indirectos 41,92 € 2,52 €

Precio total redondeado por m2 44,44 €

Tratamiento de limpieza de paramentos de piedra natural o artificial, mediante la aplicacién de
un producto alcalino en forma de gel, sin rebajar, impregnando el paramento para posterior
aclarado con cepillo y agua a presion, hasta 3 m de altura, i/p.p. de medios auxiliares, medida
deduciendo huecos.

Oficial 1°. 19.86 € 2,38 €
Pedn ordinario. 16,88 € 203 €
Limpiador fachada piedra 8,99 € 1,53 €
Equipo agua fria a presion 4,36 € 0,65 €
6,000 %  Costes indirectos 6,59 € 0,40 €

Precio total redondeado por m2 6,99 €

Cancela formada por cerco y bastidor de hoja con tubos huecos de acero laminado en frio de
60x40x2 mm y barrotes de tubo de 40x20x1 mm soldados entre si y chapa perforada e=1,5mm vy
perforaciones de D=10mm:; patillas para recibido, herrajes de colgar y seguridad, cerradura vy
manivela a dos caras, elaborada en taller, ajuste y fijacién en obra.

Oficial 1 cerrajero 18,96 € 9,48 €
Ayudante cerrajero 17,83 € 8,92 €
Cancela tubos ac.laminado frio 60x40 mm 122,15 € 122,15€
Chapa perforada e=1,50 D=3 23,13 € 24,29 €
6,000 % Costes indirectos 164,84 € 9,89 €

Precio total redondeado por m2 174,73 €
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07 FIRMES Y PAVIMENTOS
Cédigo Ud Descripcion Total
7.1 m3 Excavacién de tierra en caja de ensanche de plataforma, con profundidad <0,50 m, incluso carga
y fransporte de los productos de la excavacion a vertedero o lugar de empleo y con parte
proporcional de medios auxiliares.
0,010 h Capataz 19.51 € 0,20 €
0,025 h Excavadora hidrdulica neumdticos 84 cv 39.83 € 1,00 €
0,050 h Camién basculante 6x4 de 20 t 39.01 € 1,95 €
1,000 m3  Canon de tierra a vertedero 6,08 € 6,08 €
6,000 % Costes indirectos 9,23 € 0,55 €
Precio total redondeado por m3 9,78 €
7.2 m3 Zahorra arfificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base, con 75 % de caras de fractura, puesta en
obra, extendida y compactada, incluso preparacion de la superficie de asiento, en capas de 20/30
cm de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los dngeles de los aridos < 30. Arido con marcado
CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
0,010 h Capataz 19.51 € 0,20 €
0,018 h Pedn ordinario. 16,88 € 0,30 €
0,018 h Motoniveladora de 200 cv 72,00 € 1,30 €
0,018 h Rodillo compactador mixto 14 t a=214 cm 54,00 € 0,97 €
0,018 h Cisterna agua s/camién 10.000 | 32,00 € 0,58 €
0,018 h Camién basculante 4x4 de 14t 34,92 € 0,63 €
44,000 km Transporte t zahorra 0,13 € 572¢€
2,200 t Zahorra artificial ZA(40)/7A(25) 75% 6,49 € 14,28 €
6,000 % Costes indirectos 23,98 € 144 €
Precio total redondeado por m3 2542 €
7.3 m3 Pavimento de hormigdn HP-40 de resistencia caracteristica a flexotraccion, en espesores de 20/30
cm, incluso extendido, encofrado de borde, regleado, vibrado, curado con producto fimdgeno,
estriado o ranurado y p.p. de juntas. Componentes de hormigdn con marcado CE y DdP
(Declaracién de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
0,050 h Encargado 19,98 € 1,00 €
0,050 h Oficial 1°. 19,86 € 0,99 €
0,100 h Pedn ordinario. 16,88 € 1,69 €
0,010 h Motoniveladora de 135 cv 62,00 € 0,62 €
0,010 h Rodillo compactador mixto 14t a=214 cm 54,00 € 0,54 €
0,025 h Cisterna agua s/camidén 10.000 | 32,00 € 0,80 €
0,025 h Pav.encofrad.desliz. s/cadenas 300cv/12 m 376,00 € 9,40 €
0,025 h Pala cargadora neumdaticos 85 cv 1,2 m3 39,83 € 1,00 €
1,000 m3  Hormigdn HP-40 s/hormigdn planta 70,91 € 7091 €
4,000 m2  Producto filmoégeno 0.35€ 1,40 €
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07 FIRMES Y PAVIMENTOS

Cédigo Ud Descripcion Total
60,000 m3 km transporte hormigdn 0,32 € 19,20 €

6,000 % Costes indirectos 107,55 € 6,45 €

Precio total redondeado por m3 114,00 €

7.4 m2 Reparacién de pavimento en dreas publicas, para trabajos de mantenimiento, mediante

aplicacién manual de mortero fluido tixotropico, de fraguado ultra rdpido, MasterEmaco T 1100 TIX
de Basf o equivalente, de clase R4 segun UNE-EN 1504-3, en capa de 10 mm de espesor medio.
Campo de aplicacién : reparacién urbana, colocacién de elementos de alcantarillado, marcos,
mobiliario, bordillos, adoquin, parcheo zonas horizontales, reparacién de zonas con pendientes.
Base : cemento, drido y resinas. Aplicable entre -10 y +30°c. Admite el tr&fico tras 2 horas de ser
aplicado. Aplicable de 10 a 100 mm de espesor en reparacion, 25-150 mm como lecho de mortero
y en mayor espesor, se puede aditivar un 30% de drido. Consumo: 1,95 kg de producto / dm3 de
mortero amasado. Incluye preparacién, limpieza del soporte y puesta a nivel de arquetas

existentes.
0,100 h Oficial segunda 18,32 € 1,83 €
19,500 kg Mortero reparador MasterEmaco T 1100 TIX 1,67 € 32,57 €
6,000 %  Costes indirectos 34,40 € 2,06 €
Precio total redondeado por m2 36,46 €
7.5 m2 Pavimento continuo de hormigdn de 12 cm de espesor, coloreado en toda su masa (color a

determinar por la D.F.) HM-20/B/20/1 color, elaborado en central, con dosificacién determinada y
controlada, y resistencia 20 Mpa ,famano mdaximo de drido 20 mm, con fibras de polipropileno
incluidas, i/preparacion de la base, extendido, regleado, aplicacién de aditivos, curado, p.p. de
juntas y aplicacion de resina protectora (brillo o mate) una vez limpio el pavimento. Componentes
del hormigdn con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segun Reglamento (UE)

305/2011.
0,220 h Oficial 1°. 19.86 € 4,37 €
0,350 h Pedn especializado 17,00 € 595€
0,020 h Regla vibrante eléctrica 2 m 593 € 0,12 €
1,000 u Junta dilatacién 10 cm/16 m2 pavimento 0,60 € 0,60 €
0,300 | Resina acabado pavimento hormigdn impreso 6,11 € 1,83 €
6,000 % Costes indirectos 12,87 € 0,77 €
Precio total redondeado por m2 13,64 €
7.6 m2 Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo AC-22 BIN 50/70 S en capa intermedia de 6 cm de

espesor, con dridos con desgaste de los dngeles < 25, extendida y compactada, incluido riego
asfdltico, filler de aportacién y betin. Arido con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones)
segun Reglamento (UE) 305/2011.

Proxecto de obras de urbanizacion do PERI 11-03 Castro-Castrifio (675/403). Aprobacion inicial sesion ordinaria XGL 21/02/2025 (punto 23 do acta).

Asinado Concelleira-Secretaria XGL Asinado por: PATRICIA RODRIGUEZ CALVINO Data sinatura: 25/02/2025

0,144 t M.B.C. fipo AC-22 BIN 50/70 S desgaste dngeles<25 46,91 € 6,76 €

1,000 m2  Riego de imprimaciéon ECI 0,53 € 0,53 €

0,004 t Filler calizo en M.B.C. 58,27 € 0.23 €

0,006 t Betun asfdltico B 60/70 en M.B.C 381,18 € 2,29 €

6,000 %  Costes indirectos 9,81 € 0,59 €

Precio total redondeado por m2 10,40 €
Tf.: +34 986 26 16 95 ESTUDIO URDAMPILLETA
info@urdampilleta.es www.urdampilleta.es Arquitectura, ingenieria y urbanismo
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CASTRO CASTRINO

PROYECTO DE EJECUCION SUBSIDIARIA DE LAS OBRAS DE TERMINACION DEL PERI 11-03

ANEJO 19. JUSTIFICACION DE PRECIOS. 48
07 FIRMES Y PAVIMENTOS
Cédigo Ud Descripcion Total
7.7 m2 Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo AC-16 SURF 50/70 S en capa de rodadura de 5 cm de

espesor, con dridos con desgaste de los dngeles < 25, extendida y compactada, incluido riego
asfdltico, filler de aportacién y betin. Arido con marcado CEy DdP (Declaracién de prestaciones)
segun Reglamento (UE) 305/2011.

0,120 t M.B.C. tipo AC-16 SURF 50/70 S desgaste dngeles<25 49,58 € 5,95 €
1,000 m2 Riego de adherencia ECR-1 0,27 € 0,27 €
0,006 t Filler calizo en M.B.C. 58,27 € 0,35 €
0,006 t Betun asfdltico B 60/70 en M.B.C 381,18 € 2,29 €
6,000 % Costes indirectos 8,86 € 0,63 €
Precio total redondeado por m2 9.39 €
7.8 m2 Pavimento terrizo peatonal de 10 cm de espesor, con jabre granitico de color rojizo, cribado, sobre
firme terrizo existente no considerado en el presente precio, i/rasanteo previo, extendido, perfilado
de bordes, humectacion, apisonado y limpieza, terminado.
0,150 h Pedn ordinario. 16,88 € 2,53 €
0,012 h Minicargadora neumaticos 60 cv 33,71 € 0,40 €
0,025 h Rodillo manual lanza tdndem 800 kg 6,00 € 0,15 €
0,020 m3  Agua 1,27 € 0.03 €
0,120 m3  Mezcla de jabre-cemento frabricado en central 45,00 € 5,40 €
1,100 m2  Geotextil poliéster no tejido 300 gr/m2 1,13 € 1,24 €
6,000 % Costes indirectos 9,75 € 0,59 €
Precio total redondeado por m2 10,34 €
7.9 m Bordillo monocapa tipo jardin de hormigdn coloreado colocado sobre solera de hormigén HM-

20/P/20/l, de 10 cm de espesor, i/excavacion necesaria, rejuntado y limpieza. Bordillo con
marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

0,250 h Cuadrilla F 35,20 € 8,80 €

0,001 m3  Mortero cemento blanco M-10 120,15 € 0,12 €

0,040 m3  Hormigdn HM-20/P/20/! central 70,08 € 2,80 €

1,000 m Bordillo monocapa jardin color 30x10 cm 10,30 € 10,30 €

6,000 % Costes indirectos 22,02 € 1,32 €

Precio total redondeado por m 23,34 €

7.10 m Suplemento, sobre el precio descompuesto correspondiente, por la colocacién en curva de

bordillos rectos de hormigdn prefabricado.

0,080 h Pedn especializado 17,00 € 1,36 €

6,000 % Costes indirectos 1,36 € 0,08 €

Precio total redondeado por m 1,44 €
Tf.: +34 98626 16 95 ESTUDIO URDAMPILLETA
info@urdampilleta.es www.urdampilleta.es Arquitectura, ingenieria y urbanismo



Proxecto de obras de urbanizacion do PERI 11-03 Castro-Castrifio (675/403). Aprobacion inicial sesion ordinaria XGL 21/02/2025 (punto 23 do acta).

Asinado Concelleira-Secretaria XGL Asinado por: PATRICIA RODRIGUEZ CALVINO Data sinatura: 25/02/2025

PROYECTO DE EJECUCION SUBSIDIARIA DE LAS OBRAS DE TERMINACION DEL PERI 11-03
CASTRO CASTRINO

ANEJO 19. JUSTIFICACION DE PRECIOS. 49

07 FIRMES Y PAVIMENTOS

Cédigo ud

71 m

0,350 h
1,000 m

0,050 m3

7.12 m

0,300 h
1,000 m

0,050 m3

713 m

0,750 h
0,750 h

0,001 m3

7.14 m2

0,340 h
0,340 h
0,150 h
0,100 m3
0,002 m3
1,000 m2
0,150 m3

0,200 m3
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Descripcion Total

Bordillo curvo de granito abujardado, de 20x25 cm colocado sobre solera de hormigdn HM-
20/P/20/l, de 10 cm de espesor, i/excavacidon necesaria, rejuntado y limpieza. Bordilo y
componentes de hormigén con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segun
Reglamento (UE) 305/2011.

Cuadrilla E 36,74 € 12,86 €
Bordillo curvo granito abujardado 20x25 cm 46,46 € 46,46 €
Hormigdn HM-20/P/20/1 central 70,08 € 3,50 €
6,000 %  Costes indirectos 62,82 € 3,77 €

Precio total redondeado por m 66,59 €

Bordillo recto de granito abujardado, de 22-20x25 cm colocado sobre solera de hormigén HM-
20/P/20/l, de 10 cm de espesor, i/excavaciéon necesaria, rejuntado vy limpieza. Bordillo y
componentes de hormigdén con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segun
Reglamento (UE) 305/2011.

Cuadrilla E 36,74 € 11,02 €
Bordillo granito mecanizado abujardado 22-20x25 cm 40,88 € 40,88 €
Hormigdn HM-20/P/20/1 central 70,08 € 3,50 €
6,000 % Costes indirectos 55,40 € 3.32€

Precio total redondeado por m 58,72 €

Peldano de con piedra recuperada, sentado con mortero de cemento M-5, i/relleno y rejuntado
con lechada de cemento. Incluso formacién de base. Totalmente terminado,

Oficial cantero 18,96 € 14,22 €
Ayudante cantero 18,01 € 13,51 €
Lechada cemento CEM II/B-P 32,5 N 77,18 € 0,08 €
6,000 % Costes indirectos 27,81 € 1,67 €

Precio total redondeado por m 29,48 €

Reposicién de pavimento de granito en piezas regulares, irregulares o adoquin, incluso retfirada
previa, para realizar zanjas de instalaciones, incluida la ejecucién de la base con zahorra artificial
de 20 cm de espesor y hormigdn HP-40 en espesores de 15/20 cm. colocacion de losas retiradas
sentadas sobre cama de arena de rio de 10 cm. de espesor, i/retacado, rejuntado con mortero y
lechada de cemento y limpieza, terminado.

Oficial cantero 18,96 € 6,45 €
Ayudante cantero 18,01 € 6,12 €
Pedn ordinario. 16,88 € 2,53 €
Arena de rio 0/6 mm 17,09 € 1.71 €
Lechada cemento CEM II/B-P 32,5 N 77,18 € 0,15€
Demolicién y levantado acera de piedra natural a mdaquina 8,14 € 8,14 €
Demolicidn y levantado pavimento hormigdén en masa 18,93 € 2,84 €
Zahorra artificial base 75% machaqueo 23,98 € 4,80 €
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07 FIRMES Y PAVIMENTOS

Cédigo ud

0,150 m3

7.15 1]

80,000 m3

30,000 m3

08 SENALIZACION
Cédigo ud

8.1 ]

0,250 h
0,500 h
0,500 h
0,250 h
1,000 u
3,500 m

0,150 m3

8.2 v

0,300 h
0,600 h
0,600 h
0,300 h
1,000 u
4,000 m

0,150 m3
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Descripcion Total
Hormigdn HP-40 en pavimentos 107,55 € 16,13 €
6,000 % Costes indirectos 48,87 € 2,93 €

Precio total redondeado por m2 51,80 €

Formacién de rampa de acceso a vivienda existente con medios mecdnicos, extendido,
humectacion y compactacién, incluso perfilado de taludes, rasanteo de la superficie de
coronacién y preparacién de la superficie, terminado, incluso transporte de los productos de la
excavacion a vertedero hasta 10 km de distancia y con parte proporcional de medios auxiliares

Desmonte tierra explanacion c/transporte a vertedero <10 km 15,50 € 1.240,00 €
Terraplén ensanches excavacion 2,45 € 73,50 €
6,000 %  Costes indirectos 1.313,50 € 78,81 €

Precio total redondeado por u 1.392,31 €

Descripcion Total

Senal circular de didmetro 60 cm, reflexiva nivel Il (H.l.) y troquelada, incluso poste galvanizado de
sustentacién y cimentacion, colocada.

Capataz 19,51 € 4,88 €
Oficial segunda 18,32 € 916 €
Pedn ordinario. 16,88 € 8,44 €
Ahoyadora gasolina 1 persona 5,80 € 1,45 €
Sefal circular reflexiva H.I. 60 cm 52,00 € 52,00 €
Poste galvanizado 80x40x2 mm 12,00 € 42,00 €
Hormigén HM-20/P/20/1 central 70,08 € 10,51 €
6,000 % Costes indirectos 128,44 € 771 €

Precio total redondeado por u 136,15 €

Senal rectangular de 60x90 cm, reflexiva nivel Il (H.l.) y troquelada, incluso poste galvanizado de
sustentacion y cimentacion, colocada.

Capataz 19.51 € 585€
Oficial segunda 18,32 € 10,99 €
Pedn ordinario. 16,88 € 10,13 €
Ahoyadora gasolina 1 persona 5,80 € 1,74 €
Senal rectangular reflexiva H.I. 60x20 cm 92,72 € 92,72 €
Poste galvanizado 100x50x3 mm 25,00 € 100,00 €
Hormigdn HM-20/P/20/I central 70,08 € 10,51 €

6,000 %  Costes indirectos 231,94 € 13,92 €
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08 SENALIZACION
Cédigo Ud Descripcion Total
Precio total redondeado por u 245,86 €
8.3 m Marca vial reflexiva continua blanca/amarilla, de 10 cm de ancho, ejecutada con pintura acrilica

0,003 h
0,003 h
0,002 h
0,003 h
0,002 h
0,072 kg

0,048 kg

09 JARDINERIA
Cédigo ud

9.1 m2

0,090 h
0,090 h
0,480 h
0,050 h
0,040 kg

0,005 m3

9.2 ud

0,025 h
0,025 h
1,000 u
0,100 kg

0,016 m3

Tf.: +34 98626 16 95

en base acuosa con una dotacién de 720 gr/m2 y aplicacién de microesferas de vidrio con una
dotacion de 480 gr/m2, excepto premarcaje.

Oficial 1¢. 19,86 € 0,06 €
Pedn ordinario. 16,88 € 0,05 €
Dumper rigido descarga frontal 2000 kg - 4x4 5,98 € 0,01 €
Barredora remolcada ¢c/motor auxiliar 11,30 € 0,03 €
Equipo pintabanda aplic. convencional 26,61 € 0,05 €
Pintura acrilica base acuosa 1,65 € 0.12€
Microesferas vidrio fratadas 1,10 € 0,05 €
6,000 % Costes indirectos 0,37 € 0,02 €

Precio total redondeado por m 039 €

Descripcion Total

Escarificado de pradera con maquina escarificadora a motor y resiembra con mezcla de semillas
a determinar por la Direccidn de Obra, incluso rastrillado de los productos de la escarificacion y
retirada de sobrantes, abonado, tapado con mantillo y primer riego.

Oficial 19 jardineria 18,89 € 1,70 €
Pedn especializado 17,00 € 1,53 €
Pedn jardineria 16,61 € 797 €
Escarificador profesional 60 cm 5,00 € 0,25 €
Mezcla sem.césped fino 3 varied. 5,90 € 0,24 €
Mantillo limpio cribado 35,37 € 0,18 €
6,000 %  Costes indirectos 11,87 € 0,71 €

Precio total redondeado por m2 12,58 €

Suministro de anuales de flor en bandeja en contenedor de 2,5/ 3 1, y plantacién en hoyo de
0,30x0,30x0,30 m con los medios indicados, abonado y primer riego. Incluye todos los materiales,
magquinaria y mano de obra necesarios para la correcta ejecucién de la unidad. Totalmente
ferminado.

Oficial 1¢jardineria 18,89 € 0,47 €
Pedn jardineria 16,61 € 0,42 €
Anuales de flor en bandeja contenedor 4,50 € 4,50 €
Substrato vegetal fertilizado 0,91 € 0,09 €
Agua 1,27 € 0,02 €
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09 JARDINERIA
Cédigo Ud Descripcion Total
6,000 %  Costes indirectos 5,50 € 0,33 €
Precio total redondeado por Ud 583 €
10 MOBILIARIO URBANO Y EQUIPAMIENTO
Cédigo Ud Descripcion Total
10.1 Ud Banco de 202x62x44 cm con asiento y respaldo de madera de pino fratado y cuerpo estructural
de acero al carbono, cincado con pintura al polvo, Modelo "Wall-y suelo" de Urbes 21 o
equivalente, fijado a una superficie soporte. Incluso replanteo, elementos de anclaje y eliminacion
y limpieza del material sobrante. Incluye todos los materiales, maquinaria y mano de obra
necesarios para la correcta ejecucién de la unidad. Totalmente terminado.
1,000 Ud Banco, de 202x62x44 cm con asiento y respaldo de madera de pino 2.031,00 € 2.031,00 €
fratada, mod. Wall-y suelo, incluso pernos de anclaje.
0,100 kg Mortero epoxi E-4 3.56 € 0,36 €
0,686 h Oficial 1°. 19,86 € 13,62 €
0,686 h Ayudante. 17,68 € 12,13 €
6,000 % Costes indirectos 2.057,11 € 123,43 €
Precio total redondeado por Ud 2.180,54 €
10.2 Ud Papelera modelo SELECTIVE de Edigal o similar, de 1050x350x350mm y 50 litros de capacidad, con
estructura principal de forma rectangular con apertura en la parte superior, fabricada en acero al
carbono, zincado con imprimacién y lacado en RAL segin indicaciones de D.O., fijada a una
superficie soporte. Incluso replanteo, elementos de anclaje y eliminacion y limpieza del material
sobrante. Incluye todos los materiales, maquinaria y mano de obra necesarios para la correcta
ejecucion de la unidad. Totalmente terminado.
1,000 Ud Papelera modelo SELECTIVE o similar, de 1050x350x350mm. y 50 litros 506,10 € 506,10 €
de capacidad
0,200 kg Mortero epoxi E-4 3,56 € 0.71 €
0,362 h Oficial 1°. 19,86 € 7,19 €
0,362 h Ayudante. 17,68 € 6,40 €
6,000 % Costes indirectos 520,40 € 31,22 €
Precio total redondeado por Ud 551,62 €
10.3 m Barandilla metdlica galvanizada, colocada mediante placas de anclaje, pasamanos vy fijaciones
de 80x40x1,5 mm, barras verticales interiores de 25x25x1,5 mm y base de 60x25x1,5 mm con una
altura de 1,05 m, terminado.
0,500 h Oficial 1¢. 19,86 € 9,93 €
0,500 h Pedn ordinario. 16,88 € 8,44 €
0,500 h Motosoldadora eléctr. 5 KVAs 291 € 1,46 €
1,000 m Barandilla galvanizada API-1 o equivalente con placa de anclaje 35,00 € 35,00 €
6,000 %  Costes indirectos 54,83 € 3,29 €
Precio total redondeado por m 58,12 €

Tf.: +34 98626 16 95
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11 GESTION DE RESIDUOS
Cédigo Ud Descripcion Total

1.1 t Carga vy transporte de escombros sucios a planta de residuos de construccién autorizado por
transportista autorizado por la Consejeria de Medio Ambiente de la Comunidad Autébnoma
correspondiente, a una distancia mayor de 10 km. y menor de 20 km considerando ida y vuelta,
en camiones basculantes de hasta 20 t. de peso, cargados con pala cargadora grande, incluso
canon de vertedero, sin medidas de proteccion colectivas. Segun Real Decreto 105/2008, de 1 de
febrero por el que se regula la produccién y gestién de los residuos de construccién y demolicion.

0,032 h Pala cargadora neumdticos 200 cv 3,7 m3 49,01 € 1,57 €

0,196 h Camién basculante éx4 de 20 t 39,01 € 7,65 €

1,059 t Canon escombro sucio a planta RCD 3582 € 37,93 €

6,000 %  Costes indirectos 47,15 € 2,83 €

Precio total redondeado por t 49,98 €

1.2 t Carga y transporte de escombros mixtos (con maderas, chatarra, pldsticos...) a vertedero

autorizado por transportista autorizado (por la Consejeria de Medio Ambiente de la Comunidad
Autdénoma correspondiente), a una distancia mayor de 10 km. y menor de 20 km ida y vuelta, en
camiones basculantes de hasta 20 t. de peso, cargados con pala cargadora grande, incluso
canon de vertedero, sin medidas de proteccion colectivas. Segun Real Decreto 105/2008, de 1 de
febrero por el que se regula la produccién y gestién de los residuos de construccién y demolicion.

0,032 h Pala cargadora neumdticos 200 cv 3,7 m3 49,01 € 1,57 €

0,196 h Camién basculante éx4 de 20 t 39,01 € 7,65 €

1,059 t Canon escombro mixto a planta RCD 24,88 € 26,35 €

6,000 % Costes indirectos 35,57 € 2,13 €

Precio total redondeado por t 37,70 €

ns3 m3 Carga y fransporte de escombros cantera autorizada (por Medio Ambiente o por Industria) por

transportista autorizado (por la Consejeria de Medio Ambiente de la Comunidad Auténoma
correspondiente), a una distancia mayor de 10 km. y menor de 20 km., considerando ida y vuelta,
en camiones basculantes de hasta 20 t. de peso, cargados con pala cargadora grande, incluso
canon de vertido, sin medidas de proteccién colectivas. Segun Real Decreto 105/2008, de 1 de
febrero por el que se regula la produccién y gestién de los residuos de construccién y demolicion.

0,032 h Pala cargadora neumdticos 200 cv 3,7 m3 49,01 € 1,57 €

0,196 h Camién basculante 6x4 de 20 t 39,01 € 7.65 €

1,059 m3  Canon escombro limpio cantera aut. 15,50 € 16,41 €

6,000 %  Costes indirectos 25,63 € 1,54 €

Precio total redondeado por m3 2717 €

1.4 u Retirada y transporte por transportista autorizado (por la Consejeria de Medio Ambiente de la

Comunidad Auténoma correspondiente) de residuos peligrosos hasta destino final (bien centro de
transferencia o planta de tratamiento) utilizando camién de 3,5 toneladas de peso mdximo
autorizado. El precio incluye la carga con mdquina elevadora de los bidones o big-bags colocados
previamente sobre palets. La capacidad total del camidn serd de dos palets (cada palet podrd
contener de 2 a 4 bidones de 200l), o de 4 big-bags, siempre y cuando no se supere el peso mAaximo
autorizado del vehiculo. El precio dado es teniendo en cuenta que dicha capacidad total del
camidén serd compartida con otros centros productores (obras).El fransporte serd a una distancia
inferior a 200km. El precio ya incluye los trdmites documentales que establece la normativa.(Real
Decreto 833/1988, de 20 de julio.)

Proxecto de obras de urbanizacion do PERI 11-03 Castro-Castrifio (675/403). Aprobacion inicial sesion ordinaria XGL 21/02/2025 (punto 23 do acta).
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0,500 h Magquinista o conductor 18,45 € 9,23 €

0,500 h Carretilla elevadora diesel ST 1,3 1 6,18 € 3.09 €
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11 GESTION DE RESIDUOS

Codigo Ud Descripcion Total
1,000 u Retir. Camién 3,5 t pma 200km compartida 36,84 € 36,84 €

6,000 %  Costes indirectos 49,16 € 2,95 €

Precio total redondeado por u 52,11 €

12 SEGURIDAD Y SALUD
Cédigo Ud Descripcion Total

12.1 PA Mano de obra y elementos necesarios para llevar a cabo las disposiciones que se detallan en el
estudio de Seguridad y Salud anexo al proyecto, en virtud de cumplir las disposiciones minimas del
RD1627/97 de 24 de octubre (BOE n°® 256 de 25 de octubre) para la Evaluacién y Prevencién de
Riesgos relativos a las Obras de Construccion.

Sin descomposiciéon 2.835,00 €
6,000 % Costes indirectos 2.835,00 € 170,10 €
Precio total redondeado por PA 3.005,10 €
13 VARIOS E IMPREVISTOS
Cédigo Ud Descripcion Total
13.1 m2 Pintura acrilica estédndar aplicada a rodillo en paramentos verticales y horizontales de fachada,
i/limpieza de superficie, mano de imprimaciéon y acabado con dos manos, segun NTE-RPP-24.
0,150 h Oficial 1¢ pintura. 18,79 € 2,82 €
0,150 h Ayudante pintura. 17,22 € 2,58 €
0,070 | Emulsion fijadora muy penetrante obra/madera exterior/interior 8,25 € 0,58 €
0,300 | Pintura pldstica exterior/interior estdndar blanco/color mate 2,99 € 0,90 €
0,080 u Pequeno material 0,91 € 0,07 €
6,000 % Costes indirectos 6,95 € 0,42 €
Precio total redondeado por m2 7,37 €
13.2 u Nueva acometida a vivienda formada por linea de distribucidén en baja tensidon, desde el centro

de transformacién de la Cia. hasta abonados, enterrada bajo calzada entubada, realizada con
cables conductores de 4(1x50) mm2 Al. RV 0,6/1 kV., formada por: conductor de aluminio con
aislamiento en polietileno reticulado y cubierta de PVC, en instalaciéon subterrdnea bajo calzada
entubada, en zanja de dimensiones minimas 45 cm. de ancho y 85 cm. de profundidad, incluyendo
excavacion de zanja, asiento con 5 cm. de hormigdn HM-25/P/20/1, montaje de tubos de material
termopldstico de 110 mm. de didmetro, relleno con una capa de hormigdn HM-25/P/20/1 hasta una
altura de 10 cm. por encima de los tubos envolviéndolos completamente, y relleno con hormigdn
HM-20/P/40/1 hasta la altura donde se inicia el firme y el pavimento, sin reposicién de pavimento;
incluido fraslado de armario de contador a nueva ubicacion, arquetas de 50x50x60 cm.
i/excavacion, con cerco y tapa cuadrada 60x60 cm. en fundicidn rotulada segun planos, incluso
suministro y montaje de cables conductores, con parte proporcional de empalmes para cable,
retrada y transporte a vertedero o planta de reciclaje de los productos sobrantes de la
excavacion, y pruebas de rigidez dieléctrica, instalada, fransporte, montaje y conexionado.
Incluye canalizaciéon bajo acera en prevision de acometidas a nuevas parcelas. Totalmente

Proxecto de obras de urbanizacion do PERI 11-03 Castro-Castrifio (675/403). Aprobacion inicial sesion ordinaria XGL 21/02/2025 (punto 23 do acta).

Asinado Concelleira-Secretaria XGL Asinado por: PATRICIA RODRIGUEZ CALVINO Data sinatura: 25/02/2025

terminado.
19,000 m Lin.Subt.Cal.B.T.4(1x50) Al 58,40 € 1.109.60 €
1,000 u Traslado armario proteccion y medida. 74,52 € 74,52 €
Tf.: +34 986 26 16 95 ESTUDIO URDAMPILLETA
info@urdampilleta.es www.urdampilleta.es Arquitectura, ingenieria y urbanismo
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13 VARIOS E IMPREVISTOS

Cédigo Ud Descripcion Total
1,000 u Arqueta 50x50x60 cm paso/deriv. 167,75 € 167,75 €

6,000 % Costes indirectos 1.351,87 € 81,11 €

Precio total redondeado por u 1.432,98 €

13.3 u Nueva acometida a viviendas por nuevo vial formada por canalizaciéon telefénica en zanja bajo

acera, de 0,45x0,86 m. para 4 conductos, en base 2, de PVC de 110 mm. de didmetro, embebidos
en prisma de hormigdn HM-20 de central de 8 cm. de recubrimiento superior e inferior y 10 cm.
laoteralmente; arqueta prefabricada de dimensiones exteriores 0,56x0,56x0,67 m. Incluso
excavacion de tierras a mdquina en terrenos flojos, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm.,
cuerda guia para cables, hormigdn y relleno de la capa superior con tierras procedentes de la
excavacion, en fongadas <25 cm., compactada al 95% del P.N., ejecutado segun pliego de
prescripciones técnicas particulares de la obra, retirada y transporte a vertedero o planta de
reciclaje de los productos sobrantes de la excavaciéon. Incluye canalizacion bajo acera en
previsibn de acometidas a nuevas parcelas. Totalmente terminado.

33,000 m Canal. Telef. 4 PVC 110 acera 49,56 € 1.635,48 €

1,000 u Arqueta telefonia prefabricada tipo M c/tapa 237,24 € 237,24 €

6,000 %  Costes indirectos 1.872,72 € 112,36 €

Precio total redondeado por u 1.985,08 €

13.4 PA Partida alzada en concepto de reparacion de danos en servicios afectados (Gas, R, Telefonica,

Fenosa, etc), anulacidon de acometidas e imprevistos durante la ejecucién de la obra. Incluye todos
los materiales, maquinaria y mano de obra necesarios para la correcta ejecucion de la unidad.

Sin descomposiciéon 7.000,00 €
6,000 %  Costes indirectos 7.000,00 € 420,00 €
Precio total redondeado por PA 7.420,00 €

Vigo, noviembre de 2023
LA ARQUITECTA

IRIA URDAMPILLETA PEREZ
N°Col:4587

Tf.: +34 98626 16 95 ESTUDIO URDAMPILLETA

Proxecto de obras de urbanizacion do PERI 11-03 Castro-Castrifio (675/403). Aprobacion inicial sesion ordinaria XGL 21/02/2025 (punto 23 do acta).

Asinado Concelleira-Secretaria XGL Asinado por: PATRICIA RODRIGUEZ CALVINO Data sinatura: 25/02/2025
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