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CUADRO DE PRECIOS 1
PROYECTO DE EJECUCION SUBSIDIARIA DE LAS OBRAS DE TERMINACION DEL PERI 11-03 CASTRO CASTRINO

copIGO

UD RESUMEN

PRECIO

01
01.01

01.02

01.03

01.04

01.05

01.06

TRABAJOS PREVIOS Y DESMONTAJES

u Protecc.Tronco c/malla plastificada

Proteccién de fronco de drbol con mallazo galvanizado y
plastificado de reticula ortogonal y una luz de 6 a 10 cm., curvada
en forma de cilindro de 2 m. de altura total y un didmetro cinco
veces el del drbol de proteger, empotrada 30 cm. en el terreno y
cerrada con grapas galvanizadas.

CINCO EUROS con DIECISEIS CENTIMOS

m2 Desmontado manual muro de sillarejo e=40 cm a mano c/recuperacion

Desmontado de muro de sillarejo con piedra de canteria de hasta 40
cm de espesor, con recuperacion del material desmontado para su
almacendaije o reutilizacién, realizado por medios manuales y
mecdnicos necesarios; incluyendo retirada de escombros y carga, sin
fransporte a vertedero o planta de reciclaje. Medicién de superficie
realmente ejecutada.

CUARENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CINCO CENTIMOS

m3  Desmontaje edificio manual/mdaquina

Desmontaje de edificio por medios manuales y mecdnicos, de hasta 5
m de altura desde la rasante, con desmontaje manual de todos los
elementos estructurales que puedan afectar a las medianerias
colindantes y por empuje de mdaquina retroexcavadora grande del
resto de elementos, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, sin fransporte al vertedero y con parte proporcional de medios
auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas. Medicion de
volumen realmente ejecutado.

DIECINUEVE EUROS con SEIS CENTIMOS

u Desmontaje de pérgola

Desmontaje para su reutilizacién de pérgola prefabricada, por
medios manuales y mecdnicos, sin afectar a la estabilidad de los
elementos constructivos contiguos, limpieza, carga y fransporte hasta
almaceén. Incluye todos los materiales, maquinaria y mano de obra
necesarios para la correcta ejecucién de la unidad. Totalmente
tferminado.

TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y CINCO CENTIMOS

m2 Levantado pavimento hormigén en masa e=15/25 cm

Levantado de pavimento de hormigdén en masa de 15/25 cm de
espesor, incluso carga y transporte en camién del escombro
resultante al lugar de acopio en obra, para su posterior tfransporte a
planta de RCD. Incluida parte proporcional de medios auxiliares.

TRES EUROS con OCHENTA Y SEIS CENTIMOS

m2 Levantado acera de baldosa hidrdulica a maquina.

Levantado de aceras de baldosa hidrdulica o equivalente, con
solera de hormigdén en masa de 10 cm de espesor a mdaquing, incluso
carga y transporte en camidn del escombro resultante al lugar de
acopio en obra, para su posterior transporte a planta de RCD.
Incluida parte proporcional de medios auxiliares.

SEIS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS

516

47,65

19,06

379,65

3,86

6,56
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01.07

01.08

01.09

o
N

02.01

02.02

02.03

v Talado de drbol.

Talado de drbol de entre 5y 10 m de altura, de 30 a 60 cm de
didmetro de tronco y copa poco frondosa, con motosierra, con
extraccion del tocdn, carga manual a camién y transporte de los
residuos vegetales a vertedero especifico, situado una distancia
madxima de 10 km. . Incluye todos los materiales, maquinaria y mano
de obra necesarios para la correcta ejecuciéon de la unidad.
Totalmente terminado.

SETENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS

m2 Levantado cerrajeria en muros a mano.

Levantado de carpinteria metdlica, en cualquier tipo de muros,
incluidos cercos, hojas y accesorios, por medios manuales, incluso
limpieza, retirada de escombros a pie de carga, sin fransporte a
vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios
auxiliares. Medicion de superficie realmente ejecutada.

DIEZ EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS

m Desmontaje barandillas a mano.

Desmontaje de barandillas de cualquier tipo, por medios manuales,
incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin
fransporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional
de medios auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas. Medicidon
de longitud realmente ejecutada.

DIEZ EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS

RED DE PLUVIALES Y FECALES

m3  Excavacion y relleno de zanjas y pozos.

Excavacién de zanjas y pozos en toda clase de terrenos, incluso
roca, de modo manual, mecdnica o con explosivos, corte con disco
y cuia, entibacién y agotamiento si fuese necesario, posterior relleno
con material adecuado o seleccionado procedente de la
excavacion o prestamos, compactacion en tongadas hasta el
grado de compactacion exigido y retirada de los productos
sobrantes a vertedero o lugar de empleo y con parte proporcional
de medios auxiliares. Incluye todos los materiales, maquinaria y mano
de obra necesarios para la correcta ejecuciéon de la unidad.
Totalmente terminado.

DIECISIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS

m Apertura y tapado de zanja 1,50 m en pavimento existente.

Apertura de zanja en pavimento existente de hasta 1,50 m de
profundidad, incluyendo corte de pavimento por medio de sierra de
disco, rotura del pavimento con martillo picador, excavacion
mecdnica de zanjas de instalaciones en terrenos de consistencia
dura, tapado posterior de zanja y reposicién del pavimento con
hormigdén en masa HM-20/P/40/1, y con p.p. de medios auxiliares.

CIENTO TRECE EUROS con OCHENTA Y UN CENTIMOS

u Imbornal rejilla abatible antirrobo 50x30xé7 cm.

Imbornal de hormigdn prefabricado de 50x30 cm, y 67 cm de
profundidad, realizado sobre solera de hormigdn en masa H-100
kg/cm2 Tmdx.20 de 15 cm de espesor y rejilla de fundicién abatible y
antirrobo, con marco de fundicién, enrasada al pavimento,
terminado, sin incluir la excavacién ni el relleno perimetral. Recibido a
tubo de saneamiento.

CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS

71,97

10,98

10,26

17,69

113,81

133,39
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02.04 u Pozo prefabricado HM M-D d=100 cm h=2,00 m. 471,33

Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm de didmetro
interior y de 2 m de altura Util interior, formado por solera de hormigdn
HA-25/P/40/1 de 20 cm de espesor, ligeramente armada con mallazo,
anillos de hormigdn en masa, prefabricados de borde
machihembrado, y cono asimétrico para formacidén de brocal del
pozo, de 60 cm de altura, con cierre de marco y tapa de fundicién,
sellado de juntas con mortero de cemento y arena de rio, M-15,
recibido de pates y de cerco de tapa y mdios auxiliares, sin incluir la
excavacion del pozo y su relleno perimetral posterior.

CUATROCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS

02.05 u Arqueta de obra de fdbrica 50x50x60 cm. 229,09

Formacién de arqueta de paso, registrable, enterrada, construida
con fdabrica de ladrillo cerdmico macizo, de 1/2 pie de espesor,
recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones
interiores 50x50x60 cm, sobre solera de hormigdn en masa
HM-30/B/20/X0+XA2 de 15 cm de espesor, formacion de pendiente
minima del 2%, con el mismo tipo de hormigdn, enfoscada y bruiida
intferiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo
hidréfugo, M-15 formando aristas y esquinas a media cana, cerrada
superiormente con marco y tapa de fundicién clase B-125 segun
UNE-EN 124; previa excavacién con medios manuales y posterior
relleno del tfrasdds con material granular. Incluso mortero para sellado
de juntas y colector de conexién de PVC, de tres entradas y una
salida, con tapa de registro, para encuentros. Incluye todos los
materiales, maquinaria y mano de obra necesarios para la correcta
ejecucion de la unidad. Totalmente terminado.

DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con NUEVE CENTIMOS

02.06 m Tuberia enterrada PVC compacta junta eldstica SN4 color teja 200. 20,18

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de
color teja y rigidez 4 kN/m2; con un didmetro 200 mm y de unidén por
junta eldstica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de rio
de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno
lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la
generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los rinones.
Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni el tapado
posterior de las zanjas.

VEINTE EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS

02.07 m Tuberia enterrada PVC compacta junta eldstica SN4 color teja 315. 39,80

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de
color teja y rigidez 4 kN/m2; con un didmetro 315 mm y de unidén por
junta eldstica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de rio
de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno
lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la
generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los rinones.
Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni el tapado
posterior de las zanjas.

TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA CENTIMOS

02.08 u Acometida red general saneamiento PVC D=250 mm 851,38

Acometida domiciliaria de saneamientfo a la red general municipal,
hasta una distancia méxima de 8 m, formada por: corte de
pavimento por medio de sierra de disco, rotura del pavimento con
martillo picador, excavacién mecdnica de zanjas de saneamiento
en terrenos de consistencia dura, rotura, conexién y reparaciéon del
colector existente, colocacién de tuberia de PVC corrugado de 25
cm de didmetro interior, tapado posterior de la acometida y
reposicion del pavimento con hormigdn en masa HM-20/P/40/I, sin
incluir formacién del pozo en el punto de acometida y con p.p. de
medios auxiliares.

OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS

noviembre 2023 4



Proxecto de obras de urbanizacion do PERI 11-03 Castro-Castrifio (675/403). Aprobacion inicial sesion ordinaria XGL 21/02/2025 (punto 23 do acta).

Asinado Concelleira-Secretaria XGL Asinado por: PATRICIA RODRIGUEZ CALVINO Data sinatura: 25/02/2025

CUADRO DE PRECIOS 1
PROYECTO DE EJECUCION SUBSIDIARIA DE LAS OBRAS DE TERMINACION DEL PERI 11-03 CASTRO CASTRINO

cépIGO UD RESUMEN PRECIO
03 RED DE ABASTECIMIENTO
03.01 m3  Excavacion y relleno de zanjas y pozos. 17,69

Excavacién de zanjas y pozos en toda clase de terrenos, incluso
roca, de modo manual, mecdanica o con explosivos, corte con disco
y cuia, entibacién y agotamiento si fuese necesario, posterior relleno
con material adecuado o seleccionado procedente de la
excavacion o prestamos, compactacion en tongadas hasta el
grado de compactacion exigido y retirada de los productos
sobrantes a vertedero o lugar de empleo y con parte proporcional
de medios auxiliares. Incluye todos los materiales, maquinaria y mano
de obra necesarios para la correcta ejecucién de la unidad.
Totalmente terminado.

DIECISIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS

03.02 u Arqueta de obra de fabrica 50x50x60 cm. 229,09

Formacién de arqueta de paso, registrable, enterrada, construida
con fdabrica de ladrillo cerdmico macizo, de 1/2 pie de espesor,
recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones
interiores 50x50x60 cm, sobre solera de hormigdn en masa
HM-30/B/20/X0+XA2 de 15 cm de espesor, formacion de pendiente
minima del 2%, con el mismo tipo de hormigdn, enfoscada y brufida
intferiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo
hidréfugo, M-15 formando aristas y esquinas a media cana, cerrada
superiormente con marco y tapa de fundicién clase B-125 segun
UNE-EN 124; previa excavacién con medios manuales y posterior
relleno del tfrasdds con material granular. Incluso mortero para sellado
de juntas y colector de conexién de PVC, de tres entradas y una
salida, con tapa de registro, para encuentros. Incluye todos los
materiales, maquinaria y mano de obra necesarios para la correcta
ejecuciéon de la unidad. Totalmente terminado.

DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con NUEVE CENTIMOS

03.03 m Conducto fundicion dictil c/ench. DN=100 mm 36,29

Tuberia de fundicién ductil de DN 100 mm segun UNE 545:2011
colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior
hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p.
de junta estdndar colocada y medios auxiliares, sin incluir
excavacion y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.

TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS

03.04 u Vdalvula compuerta cierre eldstico D=100 mm 299,04

Vdlvula de compuerta de fundicién PN 16 de 100 mm de didmetro
interior, cierre eldstico, colocada en tuberia de abastecimiento de
agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje,
completamente instalada.

DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con CUATRO CENTIMOS

03.05 u Anclaje vdlvula compuerta d=100-110 mm 117,12

Dado de anclagje para llave de paso en conducciones de agua, de
didmetros comprendidos entre 100 y 110 mm, con hormigdn
HA-25/P/20/1, elaborado en central para relleno del dado,
i/excavacion, encofrado, colocacién de armaduras, vibrado,
desencofrado y arreglo de tierras, s/NTE-IFA-19.

CIENTO DIECISIETE EUROS con DOCE CENTIMOS
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03.06 u Acometida polietileno BD PN10 D=140 mm 704,53

Acometida de agua potable realizada con tuberia de polietileno de
baja densidad de 32 mm PN10, conectada a la red principal de
abastecimiento de PVC de 140 mm de didmetro, con collarin de
toma de fundicién salida 1"y racor rosca-macho de latén, formacién
de arqueta en acera, arqueta de fundicién y llave de corte de 1",
incluso rotura y reposicion de firme existente con una longitud méxima
de 6 m. Medida la unidad terminada.

SETECIENTOS CUATRO EUROS con CINCUENTA Y TRES CENTIMOS

03.07 PA By-pass red abastecimiento. 636,00

Partida alzada a justificar para el by-pass del suministro provisional de
agua durante la instalacién de la nueva red. Incluso tendido de
tuberia de PEAD DN 110 mm PN 16 debidamente lastrada, conexion
alared, conexion de acometidas provisionales a los cuartos de
contadores de las viviendas, retirada de la canalizacion cuando
entre en servicio la nueva conduccidén y desconexién de las
acometidas.

SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS

03.08 PA Pruebas de presion, servicio y estanqueidad. 318,00

Pruebas de presién, servicio y estanqueidad, de las red, incluyendo el
certificado de conformidad. Incluye todos los materiales, maquinaria
y mano de obra necesarios para la correcta ejecucion de la unidad.
Totalmente terminado.

TRESCIENTOS DIECIOCHO EUROS

03.09 PA Limpieza, desinfeccién y puesta en marcha. 530,00

Limpieza, desinfeccién y puesta en marcha, de la red, incluyendo el
certificado de conformidad. Incluye todos los materiales, maquinaria
y mano de obra necesarios para la correcta ejecucion de la unidad.
Totalmente terminado y funcionando.

QUINIENTOS TREINTA EUROS

(=]
s

RED DE ALUMBRADO

04.01 u Desmontaje de puntos de luz existentes 269,08

Desmontaje de farola, proyectores o punfos de luz existentes,
incluyendo p.p. de desconexién al cableado eléctrico, desmontaje
de ldmparas y pantallas si procede, rotura del pavimento con
demolicién de dado de cimentacion y la retirada de materiales
hasta punto cercano en la obra para su posterior tfratamiento y
retirada de los mismos, asi como medios auxiliares de elevacion y
descarga; incluido fransporte y entrega de material en almacén
municipal, segun NTE ADD-1. Incluye todos los materiales, maqguinaria
y mano de obra necesarios para la correcta ejecucion de la unidad.
Totalmente terminado.

DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con OCHO CENTIMOS

04.02 m3  Excavacién y relleno de zanjas y pozos. 17,69

Excavacién de zanjas y pozos en toda clase de terrenos, incluso
roca, de modo manual, mecdnica o con explosivos, corte con disco
y cuia, entibacién y agotamiento si fuese necesario, posterior relleno
con material adecuado o seleccionado procedente de la
excavacion o prestamos, compactacion en tongadas hasta el
grado de compactacion exigido y retirada de los productos
sobrantes a vertedero o lugar de empleo y con parte proporcional
de medios auxiliares. Incluye todos los materiales, maquinaria y mano
de obra necesarios para la correcta ejecucién de la unidad.
Totalmente terminado.

DIECISIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS
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04.03 m Apertura y tapado de zanja 0,60 m en pavimento existente. 52,51

Apertura de zanja en pavimento existente de hasta 0,60 m de
profundidad, incluyendo corte de pavimento por medio de sierra de
disco, rotura del pavimento con martillo picador, excavacion
mecdnica de zanjas de instalaciones en terrenos de consistencia
dura, tapado posterior de zanja y reposicién del pavimento con
hormigdn en masa HM-20/P/40/1, y con p.p. de medios auxiliares.

CINCUENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y UN CENTIMOS

04.04 u Arqueta 40x40x60 cm paso/deriv. 102,30

Arqueta 40x40x60 cm. libres, para paso, derivaciéon o toma de tierra,
i/excavacion, solera de 10 cm. de hormigdn, alzados de fabrica de
ladrillo macizo 1/2 pie, enfoscada interiormente con mortero de
cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio, con cerco y tapa
cuadrada 60x60 cm. en fundicién. Terminacion de la arqueta en su
parte superior se enrasard con pavimento existente o proyectado,
ddndole una pendiente de un 2% para evitar la enfrada de agua.
La tapa debe ir rotulada segUn planos. Incluye todos los materiales,
maquinaria y mano de obra necesarios para la correcta ejecuciéon
de la unidad. Totalmente terminado.

CIENTO DOS EUROS con TREINTA CENTIMOS

04.05 u Arqueta 50x50x60 cm paso/deriv. 177,82

Arqueta 50x50x60 cm. libres, para paso, derivaciéon o toma de tierra,
i/excavacion, solera de 10 cm. de hormigdn, alzados de fabrica de
ladrillo macizo 1/2 pie, enfoscada interiormente con mortero de
cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio, con cerco y tapa
cuadrada 60x60 cm. en fundicién. Terminacion de la arqueta en su
parte superior se enrasard con pavimento existente o proyectado,
ddndole una pendiente de un 2% para evitar la entrada de agua.
La tapa debe ir rotulada segUn planos. Incluye todos los materiales,
maquinaria y mano de obra necesarios para la correcta ejecuciéon
de la unidad. Totalmente terminado.

CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS

04.06 u Toma de tierra de alumbrado publico con pica. 75,83

Toma de tierra de alumbrado publico, compuesta por electrodo de 2
m de longitud hincado en el terreno, conectado mediante
conductor de cobre desnudo de 35 mm? a puente para
comprobacion, dentro de una arqueta de registro (sin incluir). Incluso
hincado del electrodo en el terreno, conexion del electrodo con la
linea de enlace mediante grapa abarcdédn, relleno con aditivos para
disminuir la resistividad del terreno y conexionado a la red de tierra
mediante puente de comprobacién. Totalmente montada,
conexionada y probada. Incluye todos los materiales, maquinaria y
mano de obra necesarios para la correcta ejecucion de la unidad.
Totalmente terminado.

SETENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS

04.07 m Canalizacién A.P. bajo acera PE 2 x 110 verde y rojo y 1 x @63 rojo. 17,28

Instalacion de candlizacién para alumbrado publico bajo acera.
Compuesta por 1 tubo rojo y 1 tubo verde de PE de doble pared, de
110 mm de didmetro, resistencia a compresion mayor de 450 N,
suministrado en rollo y 1 tubo rojo de PE de doble pared, de 63 mm de
didmetro, resistencia a compresion mayor de 450 N, suministrado en
rollo. Colocacién de tubos sobre separadores de PVC cada 10my
cinta de senalizaciéon de ancho 30 cm y a una distancia minima de

la rasante del suelo de 10 cm. Incluye todos los materiales,
maquinaria y mano de obra necesarios para la correcta ejecuciéon
de la unidad. Totalmente terminado.

DIECISIETE EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS
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04.08 m Canalizacién A.P. zona ajardinada PE 1 x 2110 color rojo. 15,68

Instalacion de canalizacién para alumbrado publico bajo zona
ajardinada. Compuesta por 1 tubo rojo de doble pared, de 110 mm
de didmetro, resistencia a compresion mayor de 450 N, suministrado
en rollo. Refuerzo de hormigdn en masa HM-20. Colocacién de cinta
de senalizacion de ancho 30 cm y a una distancia minima de la
rasante del suelo de 10 cm.

QUINCE EUROS con SESENTA Y OCHO CENTIMOS

04.09 m Linea A.P. RV-K 0,6/1 kV 4(1xé) mm2+H07V-K 450/750V 1x16 mm? 10,67

Linea eléctrica de composicion 4x(1x6)mm?, constituida por
conductores unipolares de designaciéon RV-K 0,6/1 kV (UNE 21123) de
1x6 mm?2 de seccién para fases y neutro con baja emision de humos,
con conductor de cobre flexible Clase 5, aislamiento de polietileno
reticulado y cubierta de PVC. En los siguientes colores Fase R-Negra,
S-Marrén, T-Gris y Neutro-Azul. Incluso cable tipo HO7V-K 450/750V
(UNE 21031) de 1x16 mm?2 de seccidén para linea de tierra con baja
emision de humos, con conductor de cobre flexible Clase 5,
agislamiento de PVC sin cubierta reticulado y cubierta de PVC. En
color amarillo-verde, con p.p de conexidén con mobiliario urbano.
Incluye todos los materiales, maquinaria y mano de obra necesarios
para la correcta ejecucion de la unidad. Totalmente terminado.

DIEZ EUROS con SESENTA Y SIETE CENTIMOS

04.10 u Columna ATLAS de 3.5 m+ luminaria Enur Micro Led 35. 1.300,15

Suministro e instalacién de farola formada por : columna
tfroncocénica de 3,5 m. de acero galvanizado de 4 mm recubierto
exteriormente por polimeros técnicos, color gris. Modelo Atlas de ATP o
equivalente. Aislamiento eléctrico Clase Il, con grados de proteccion
IP66 e IK10; luminaria ENUR MICRO LED35 o equivalente. Fabricada
con polimeros técnicos. Temperatura de color 3000 K. Aislamiento
eléctrico Clase Il, con grados de proteccién IP66 e IK10. Color negro
estandar ATP. Incluye base de pernos, tornilleria para amarre de
acero galvanizado, dado de cimentacién con hormigén en masa
HM-25/B/20/X0 de 0,50x0,50x0,70 m, sistema en"Y" @110 para
acometida de cableado, cableado interior de las columnas formado
por conductores RV-K0,6/1kV Cu 3x2,5 mm? de seccidén, caja de
conexién y proteccién, fusibles y toma tierra. Incluye todos los
materiales, maquinaria y mano de obra necesarios para la correcta
ejecuciéon de la unidad. Totalmente terminado y funcionando.

MIL TRESCIENTOS EUROS con QUINCE CENTIMOS

04.11 u Columna ATLAS de 5 m + luminaria Enur Micro Led 55. 1.637,70

Suministro e instalacién de farola formada por : columna
froncocénica de 5 m. de acero galvanizado de 4 mm recubierto
exteriormente por polimeros técnicos, color gris. Modelo Atlas de ATP o
equivalente. Aislamiento eléctrico Clase Il, con grados de proteccion
IP66 e IK10; luminaria ENUR MICRO LEDS5 o equivalente. Fabricada
con polimeros técnicos. Temperatura de color 3000 K. Aislamiento
eléctrico Clase Il, con grados de proteccién IPé6 e IK10. Color negro
estandar ATP. Incluye base de pernos, tornilleria para amarre de
acero galvanizado, dado de cimentacién con hormigén en masa
HM-25/B/20/X0 de 0,50x0,50x0,70 m, sistema en"Y" @110 para
acometida de cableado, cableado interior de las columnas formado
por conductores RV-K 0,6/1kV Cu 3x2,5 mm? de seccidn, caja de
conexion y proteccion, fusibles y toma tierra. Incluye todos los
materiales, maquinaria y mano de obra necesarios para la correcta
ejecucion de la unidad. Totalmente terminado y funcionando.

MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA CENTIMOS
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04.12 u Farol Cisne S de ATP o equivalente. Clase Il 704,07

Farol clésico antivanddlico de seis caras suspendido modelo Cisne
SSC LED25 27W S2 3000k de ATP o similar. Color estandar ATP. Clase |l
con grados de proteccién IP66+ e IK10. Fabricado en Polimero. Incluso
elementos de anclaje, [&mpara, accesorios y eliminacién y limpieza
del material sobrante. Incluye todos los materiales, maquinaria y
mano de obra necesarios para la correcta ejecucion de la unidad.
Totalmente terminado y funcionando.

SETECIENTOS CUATRO EURQOS con SIETE CENTIMOS

04.13 PA  Acometida, legalizacién y alta servicio. 1.200,98

Partida alzada de abono integro, para la legalizaciéon final de obra,
incluyendo conexién con red eléctrica existente segun indicaciones
de la compania suministradora, puesta a punto, redacciéon y visado
de proyecto eléctrico especifico, direccidon de obra, boletin del
instalador y certificado OCA, incluyendo mediciones luminicas
nocturnas verficadas por dicho Organismo y ensayos especificados
en el Control de Calidad. Incluye todos los materiales, maquinaria y
mano de obra necesarios para la correcta ejecucion de la unidad.
Totalmente terminado y puesto en marcha.

MIL DOSCIENTOS EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS

05 RED DE RIEGO
05.01 m?  Revision y adaptacion de la red de riego. 3,31
Revision y adaptacion de la red de riego existente, conectada a
nueva acometida, con p.p. de sustitucion de  elementos danados,
(arquetas, vdlvulas, aspersores, canalizaciones, etc). incluso pruebas
de servicio. Totalmente terminado y funcionando.
TRES EUROS con TREINTA Y UN CENTIMOS
05.02 m3  Excavacion y relleno de zanjas y pozos. 17,69

Excavacién de zanjas y pozos en toda clase de terrenos, incluso
roca, de modo manual, mecdnica o con explosivos, corte con disco
y cuia, entibacion y agotamiento si fuese necesario, posterior relleno
con material adecuado o seleccionado procedente de la
excavacion o prestamos, compactacion en tongadas hasta el
grado de compactacion exigido y retirada de los productos
sobrantes a vertedero o lugar de empleo y con parte proporcional
de medios auxiliares. Incluye todos los materiales, maquinaria y mano
de obra necesarios para la correcta ejecucién de la unidad.
Totalmente terminado.

DIECISIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS

05.03 u Acometida ala red de riego. 1.031,15

Enlace de distribuidor de red de riego a red general de
abastecimiento por medio de derivacion en T de salida reducida @
200/80 mm y vdlvula de compuerta de @ 80 mm, en arqueta para
llaves. Incluso proteccidn de canalizacién existente, accesorios y
conexién a la red. Incluye todos los materiales, maqguinaria y mano
de obra necesarios para la correcta ejecuciéon de la unidad.
Totalmente terminada, probada y puesta en marcha.

MIL TREINTA Y UN EUROS con QUINCE CENTIMOS
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05.04 u Arqueta pref. Horm. Dimensiones ext 80x80x100 cm. 187,82

Arqueta prefabricada en hormigdn sin fondo, de medidas exteriores
80x80x100 cm y 5 cm de espesor de muros, e interiores 70x70x100cm.
Con tapa y marco de fundicién gris incluidos, cierre tipo
antivanddlico, capacitadas para soportar una carga de 125 KN,
colocada sobre cama grava de tamano mdximo 25 mm.
Terminacién de la arqueta en su parte superior se enrasard con
pavimento existente o proyectado, ddndole una pendiente de un
2% para evitar la entrada de agua. La tapa debe ir rotulada segun
planos. Incluye todos los materiales, maquinaria y mano de obra
necesarios para la correcta ejecucién de la unidad. Totalmente
terminado.

CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS

05.05 u Arqueta pref. Horm. Dimensiones ext 60x60x100 cm. 141,32

Arqueta prefabricada en hormigdn sin fondo, de medidas exteriores
60x60x100 cm y 5 cm de espesor de muros, e interiores 50x50x100cm.
Con tapa y marco de fundicién gris incluidos, cierre tipo
antivanddlico, capacitadas para soportar una carga de 125KN,
colocada sobre cama grava de tamafio mdéximo 25 mm., previa
excavacion con medios manuales y posterior relleno del trasdds con
material granular. Terminacién de la arqueta en su parte superior se
enrasard con pavimento existente o proyectado, ddndole una
pendiente de un 2% para evitar la entrada de agua. La tapa debe
ir rotulada segun planos. Incluye todos los materiales, maquinaria y
mano de obra necesarios para la correcta ejecucion de la unidad.
Totalmente terminado.

CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con TREINTA Y DOS CENTIMOS

05.06 m Canalizacién PE 1x@110 color verde colocada en zanja 713

Instalacion de canalizacién enterrada con 1 tubo verde de PE de
doble pared, de 110 mm de di&dmetro resistencia a compresién mayor
de 450 N, suministrado en rollo, sin incluir la excavacién ni el posterior
relleno de las zanjas. Incluso hilo guia. Incluye todos los materiales,
maquinaria y mano de obra necesarios para la correcta ejecuciéon
de la unidad. Totalmente terminado.

SIETE EUROS con TRECE CENTIMOS

05.07 m Tuberia PEBD enterrado PE40 PN10 D=25 mm 2,22

Tuberia de polietileno baja densidad PE40, para instalacion
enterrada de red de riego, para una presiéon de trabajo de 10
kg/cm?2, de 25 mm de didmetro exterior, suministrada en rollos,
colocada en zanja en el interior de zonas verdes, i/p.p. de elementos
de unidn, sin incluir la apertura ni el tapado de la zanja, colocada.

DOS EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS

05.08 1] Electrovdlvula 1"H 24V solenoide 2 vias 25,04

Electrovdlvula fabricadas en pldstico con naildn reforzado, presién
0.5-10 bar, con conexién de 1"y solenoide de 24v de 2 vias,
completamente instalada sin i/pequeno material.

VEINTICINCO EUROS con CUATRO CENTIMOS

05.09 u Programador auténomo 4 estaciones. 177,66

Programador electrénico para riego automdatico, modelo Toos-Il de
Rain Bird o equivalente, para 4 estaciones, con 3 programas y 8
arrangues diarios del programa, alimentacién por bateria de 9 V, con
capacidad para poner en funcionamiento varias electrovdlvulas
simultdneamente. Incluso programacion. Incluye todos los materiales,
magquinaria y mano de obra necesarios para la correcta ejecucion
de la unidad. Totalmente terminado y puesto en marcha.

CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS

noviembre 2023 10



Proxecto de obras de urbanizacion do PERI 11-03 Castro-Castrifio (675/403). Aprobacion inicial sesion ordinaria XGL 21/02/2025 (punto 23 do acta).

Asinado Concelleira-Secretaria XGL Asinado por: PATRICIA RODRIGUEZ CALVINO Data sinatura: 25/02/2025

CUADRO DE PRECIOS 1
PROYECTO DE EJECUCION SUBSIDIARIA DE LAS OBRAS DE TERMINACION DEL PERI 11-03 CASTRO CASTRINO

copIGO

UD RESUMEN

PRECIO

05.10

06
06.01

06.02

06.03

06.04

06.05

06.06

u Boca riego tipo Barcelona equipada

Boca de riego tipo Ayuntamiento de Barcelona, didmetro de salida
de 50 mm, completamente equipada, i/conexidén a la red de
distribucioén, instalada.

CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con SETENTA CENTIMOS

MUROS Y CIERRES

m3  Excavacion cimiento terreno sin clasificar

Excavacién en cimientos de muro, en terreno sin clasificar con
empleo de explosivos si fuese necesario, incluso carga y transporte de
los productos de la excavacién a vertedero o lugar de empleo.

DIECISIETE EUROS con SETENTA Y UN CENTIMOS

m2  Hormigén HM-20 limpieza 10 cm

Hormigdn de limpieza HM-20 de espesor 10 cm, en cimientos de muro,
incluso preparaciéon de la superficie de asiento, regleado y nivelado,
terminado.

TRECE EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS

m3  Hormigdn HA-25/P/40/lla cim.V.Manual+encofrado

Hormigdn armado HA-25/P/40/lla, elaborado en central, en relleno
de zapatas y zanjas de cimentacién, i/armadura (40 kg/m3),
encofrado y desencofrado, vertido por medios manuales, vibrado y
colocado. Segun normas NTE-CSZ, EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes
del hormigdn y acero con marcado CE y DAP (Declaracién de
prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS con TREINTA CENTIMOS

m2  Muro de silleria ¢/ piedra recuperada.

Muro de silleria realizado con sillares recuperados de 22 cm de
espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 Ny arena
de rio M-5, i/p.p. preparacion, nivelado, aplomado de piedras,
asiento, recibido, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Incluye
todos los materiales, maquinaria y mano de obra necesarios para la
correcta ejecuciéon de la unidad. Totalmente terminado.

CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS

u Revision y reparacion elementos de canteria y muros.

Revisidbn de elementos de canteria y muros existentes, con p.p. de
tomado de piedras sueltas con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N
y arena de rio M-5, i/p.p. preparacién, nivelado, aplomado de
piedras, asiento, recibido, rejuntado, limpieza y medios auxiliares.
Incluye todos los materiales, maquinaria y mano de obra necesarios
para la correcta ejecucion de la unidad. Totalmente terminado.

QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con NUEVE CENTIMOS

m Verja malla electrosoldada modular plastificada h=2 m

Vallado de parcela formado por paneles de malla electrosoldada
con pliegues de refuerzo, de 200x50 mm de paso de malla, reducido
a 50x50 mm en las zonas de pliegue, y 5 mm de didmetro, de
2,50x2,00 m, acabado galvanizado y plastificado en color verde RAL
6015 y postes de perfil hueco de seccidn rectangular, de 60x40x2 mm,
fijados con tornillos sobre muros de fébrica u hormigdn. Incluso bases
para el atornillado directo de postes y accesorios para la fijaciéon de
los paneles de malla electrosoldada modular a los postes metdlicos.

CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS

185,70

17,71

13.39

219,30

54,61

559,09

44,54
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UD RESUMEN

PRECIO

06.07

06.08

06.09

06.10

07
07.01

07.02

m Valla malla plast. 50x50 D=2,5 mm h=2 m

Valla de malla de acero soldado plastificado en verde, de luz
50,80x50,80 mm y didmetro de alambre 2,50/2,20 mm y 2,00 m
de altura, i/p.p. de postes de fijacién de tubo de didmetro 48
mm cada 2,50 m y de tensién cada 25 m, ambos galvanizados y
plastificados en verde, i/elementos de fijacion montada.

VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS

m2 Limpiezaq, restauracion y pintado de verja.

Levantado con medios manuales y equipo de oxicorte, de

barandilla metdlica, sin deteriorar los elementos constructivos a los
que estd sujeta y recuperacion, limpieza, pintado y montaje del
material en el mismo emplazamiento. Incluye la impieza de capas de
pintura en mal estado, mediante la aplicacién con brocha de 0,29
I/m? de decapante, impregnando la pintura existente, elimindndola
con espdtula una vez reblandecida y limpieza posterior con
disolvente hasta eliminar los restos del decapante; reconstruccién de
secciones o elementos en mal estado y acabado final con aplicacién
manual de dos manos de esmalte sintético de secado rdpido, a base
de resinas alquidicas, color blanco, acabado brillante, (rendimiento:
0,077 I/m? cada mano); previa aplicacién de una mano de
imprimacién sintética antioxidante de secado rdpido, a base de
resinas alquidicas, color gris, acabado mate (rendimiento: 0,125 1/m2).

m2 Limpieza piedra.

CUARENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS

Tratamiento de limpieza de paramentos de piedra natural o artificial,
mediante la aplicacion de un producto alcalino en forma de gel, sin
rebajar, impregnando el paramento para posterior aclarado con
cepillo y agua a presién, hasta 3 m de altura, i/p.p. de medios
auxiliares, medida deduciendo huecos.

SEIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS

m2 Cancela tubo acero laminado/frio chapa perforada d=3mm

Cancela formada por cerco y bastidor de hoja con tubos huecos de
acero laminado en frio de 60x40x2 mm y barrotes de tubo de 40x20x1
mm soldados entre siy chapa perforada e=1,5mm y perforaciones de
D=10mm; patillas para recibido, herrajes de colgar y seguridad,
cerradura y manivela a dos caras, elaborada en taller, ajuste y

fijacién en obra.

FIRMES Y PAVIMENTOS

CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS

m3  Excavacién caja ensanche de plataforma h<0,5 m

Excavacién de tierra en caja de ensanche de plataforma, con
profundidad <0,50 m, incluso carga y fransporte de los productos de
la excavacién a vertedero o lugar de empleo y con parte
proporcional de medios auxiliares.

NUEVE EUROS con SETENTA Y OCHO CENTIMOS

m3  Zahorra artificial base 75% machaqueo

Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base, con 75 % de
caras de fractura, puesta en obra, extendida y compactada, incluso
preparacién de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm de
espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los dngeles de los dridos <
30. Arido con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segin

Reglamento (UE) 305/2011.

VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS

27,89

44,44

6,99

174,73

9.78

25,42
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07.03 m3  Hormigén HP-40 en pavimentos 114,00

Pavimento de hormigdn HP-40 de resistencia caracteristica a
flexotraccién, en espesores de 20/30 cm, incluso extendido,
encofrado de borde, regleado, vibrado, curado con producto
filmdégeno, estriado o ranurado y p.p. de juntas. Componentes de
hormigdén con marcado CE y DAP (Declaracién de prestaciones)
segun Reglamento (UE) 305/2011.

CIENTO CATORCE EUROS

07.04 m2  Repar. Pavim. Mortero ultrarapido Masteremaco T 1100 TIX e=10 mm 36,46

Reparaciéon de pavimento en dreas publicas, para frabajos de
mantenimiento, mediante aplicacién manual de mortero fluido
tixotrépico, de fraguado ultra rdpido, MasterEmaco T 1100 TIX de Basf
o equivalente, de clase R4 segun UNE-EN 1504-3, en capa de 10 mm
de espesor medio. Campo de aplicacién : reparacion urbana,
colocaciéon de elementos de alcantarillado, marcos, mobiliario,
bordillos, adoquin, parcheo zonas horizontales, reparacion de zonas
con pendientes. Base : cemento, drido y resinas. Aplicable entre -10y
+30°c. Admite el trdfico tras 2 horas de ser aplicado. Aplicable de 10 a
100 mm de espesor en reparacion, 25-150 mm como lecho de mortero
y en mayor espesor, se puede aditivar un 30% de drido. Consumo:
1.95 kg de producto / dm3 de mortero amasado. Incluye
preparaciéon, limpieza del soporte y puesta a nivel de arquetas
existentes.

TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y SEIS CENTIMOS

07.05 m2  Pavimento cont. Horm. Coloreado e=12 cm HM-20 impreso 13,64

Pavimento continuo de hormigdén de 12 cm de espesor, coloreado en
toda su masa (color a determinar por la D.F.) HM-20/B/20/I color,
elaborado en central, con dosificacion determinada y controlada, y
resistencia 20 Mpa ,famano mdximo de drido 20 mm, con fibras de
polipropileno incluidas, i/preparacion de la base, extendido,
regleado, aplicacién de aditivos, curado, p.p. de juntas y aplicacion
de resina protectora (brillo o mate) una vez limpio el pavimento.
Componentes del hormigdn con marcado CE y DdP (Declaracion de
prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

TRECE EUROS con SESENTA Y CUATRO CENTIMOS

07.06 m2 Capa intermedia AC-22 BIN 50/70 S e=6 cm D.A.<25 10,40

Suministro y puesta en obra de M.B.C. fipo AC-22 BIN 50/70 S en capa
intermedia de 6 cm de espesor, con dridos con desgaste de los
dngeles < 25, extendida y compactada, incluido riego asfdltico, filler
de aportacién y betun. Arido con marcado CE y DdP (Declaracién
de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

DIEZ EUROS con CUARENTA CENTIMOS

07.07 m2 Caparodadura AC-16 SURF 50/70 S e=5 cm. D.A.<25 9.39

Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo AC-16 SURF 50/70 S en
capa de rodadura de 5 cm de espesor, con dridos con desgaste de
los dngeles < 25, extendida y compactada, incluido riego asfdltico,
filer de aportacién y betun. Arido con marcado CE y DdP
(Declaraciéon de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

NUEVE EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS

07.08 m2  Pav. Terrizo jabre-cemento =10 cm manual 10,34

Pavimento terrizo peatonal de 10 cm de espesor, con jabre granitico
de color rojizo, cribado, sobre firme terrizo existente no considerado en
el presente precio, i/rasanteo previo, extendido, perfilado de bordes,
humectacién, apisonado y limpieza, terminado.

DIEZ EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS
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07.09 m Bordillo monocapa jardin color

Bordillo monocapa tipo jardin de hormigdn coloreado colocado sobre
solera de hormigdén HM-20/P/20/1, de 10 cm de espesor, i/excavacion
necesaria, rejuntado y limpieza. Bordillo con marcado CE y DdP
(Declaracién de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

VEINTITRES EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS

07.10 m Suplemento colocacioén en curva

Suplemento, sobre el precio descompuesto correspondiente, por la
colocacién en curva de bordillos rectos de hormigdn prefabricado.

UN EUROS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS

07.11 m Bordillo curvo granito abujardado 20x25 cm

Bordillo curvo de granito abujardado, de 20x25 cm colocado sobre
solera de hormigén HM-20/P/20/1, de 10 cm de espesor, i/excavacion
necesaria, rejuntado y limpieza. Bordillo y componentes de hormigdn
con marcado CE y DAP (Declaraciéon de prestaciones) segin
Reglamento (UE) 305/2011.

SESENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS

07.12 m Bordillo granito mecanizado abujardado 22-20x25 cm

Bordillo recto de granito abujardado, de 22-20x25 cm colocado sobre
solera de hormigdén HM-20/P/20/1, de 10 cm de espesor, i/excavacion
necesaria, rejuntado y limpieza. Bordillo y componentes de hormigdn
con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segin
Reglamento (UE) 305/2011.

CINCUENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y DOS CENTIMOS

07.13 m Formacién de peldafo con piedra existente.

Peldano de con piedra recuperada, sentado con mortero de
cemento M-5, i/relleno y rejuntado con lechada de cemento. Incluso
formacién de base. Totalmente terminado,

TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA CENTIMOS

07.14 m2  Reposiciéon pavimento granito.

Reposicidn de pavimento de granito en piezas regulares, irregulares o
adoquin, incluso retirada previa, para realizar zanjas de

instalaciones, incluida la ejecucién de la base con zahorra artificial
de 20 cm de espesor y hormigdn HP-40 en espesores de 15/20 cm.
colocacién de losas retiradas sentadas sobre cama de arena de rio
de 10 cm. de espesor, i/refacado, rejuntado con mortero y lechada
de cemento y limpieza, terminado.

CINCUENTA Y UN EUROS con OCHENTA CENTIMOS

07.15 u Rampa acceso a casa existente

Formacién de rampa de acceso a vivienda existente con medios
mecdnicos, extendido, humectacién y compactacion, incluso
perfilado de taludes, rasanteo de la superficie de coronaciéon y
preparacién de la superficie, terminado, incluso transporte de los
productos de la excavaciéon a vertedero hasta 10 km de distancia y
con parte proporcional de medios auxiliares

MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y UN CENTIMOS

08 SENALIZACION

08.01 u Senal circular reflexiva H.l. 60 cm

Sefal circular de didmetro 60 cm, reflexiva nivel Il (H.l.) y troquelada,
incluso poste galvanizado de sustentacion y cimentaciéon, colocada.

CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con QUINCE CENTIMOS

23,34

1,44

66,59

58,72

33,40

51,80

1.392,31

136,15
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08.02 u Senal rectangular reflexiva H.l. 60x90 cm 245,86

Senal rectangular de 60x90 cm, reflexiva nivel Il (H.l.) y froquelada,
incluso poste galvanizado de sustentacion y cimentaciéon, colocada.

DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y SEIS CENTIMOS

08.03 m Marca vial continua acrilica acuosa 10 cm 0,39

Marca vial reflexiva continua blanca/amarilla, de 10 cm de ancho,
ejecutada con pintura acrilica en base acuosa con una dotacién de
720 gr/m2 y aplicacién de microesferas de vidrio con una dotacién
de 480 gr/m2, excepto premarcaje.

CERO EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS

09 JARDINERIA

09.01 m2  Escarificado y siembra de pradera 12,58

Escarificado de pradera con maquina escarificadora a motory
resiembra con mezcla de semillas a determinar por la Direccidn de
Obra, incluso rastrillado de los productos de la escarificacion y
refirada de sobrantes, abonado, tapado con mantillo y primer riego.

DOCE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS

09.02 ud Anuales de flor en bandeja contenedor, 25% de tierra vegetal cribada y fertilizada 5,83

Suministro de anuales de flor en bandeja en contenedor de 2,5/ 31, y
plantacién en hoyo de 0,30x0,30x0,30 m con los medios indicados,
abonado y primer riego. Incluye todos los materiales, maquinaria y
mano de obra necesarios para la correcta ejecucion de la unidad.
Totalmente terminado.

CINCO EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS

10 MOBILIARIO URBANO Y EQUIPAMIENTO

10.01 ud Banco de madera Mod. "Wall-y suelo” o equivalente. 2.180,55

Banco de 202x62x44 cm con asiento y respaldo de madera de pino
fratado y cuerpo estructural de acero al carbono, cincado con
pintura al polvo, Modelo "Wall-y suelo" de Urbes 21 o equivalente,
fijado a una superficie soporte. Incluso replanteo, elementos de
anclaje y eliminacién y limpieza del material sobrante. Incluye todos
los materiales, maquinaria y mano de obra necesarios para la
correcta ejecuciéon de la unidad. Totalmente terminado.

DOS MIL CIENTO OCHENTA EUROS con CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS

10.02 ud Papelera Selective. 551,62

Papelera modelo SELECTIVE de Edigal o similar, de 1050x350x350mm y
50 litros de capacidad, con estructura principal de forma rectangular
con apertura en la parte superior, fabricada en acero al carbono,
zincado con imprimacién y lacado en RAL segun indicaciones de
D.O., fijada a una superficie soporte. Incluso replanteo, elementos de
anclaje y eliminacién y limpieza del material sobrante. Incluye todos
los materiales, maquinaria y mano de obra necesarios para la
correcta ejecuciéon de la unidad. Totalmente terminado.

QUINIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con SESENTA Y DOS CENTIMOS

10.03 m Barandilla metdlica galvanizada API-1 o equivalente 58,12

Barandilla metdlica galvanizada, colocada mediante placas de
anclaje, pasamanos y fijaciones de 80x40x1,5 mm, barras verticales
interiores de 25x25x1,5 mm y base de 60x25x1,5 mm con una altura de
1,05 m, terminado.

CINCUENTA Y OCHO EUROS con DOCE CENTIMOS
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1 GESTION DE RESIDUOS

11.01 t Carga/tran. Planta RCD<20km. Maq/cam. Esc.Sucio

Carga y transporte de escombros sucios a planta de residuos de
construccién autorizado por transportista autorizado por la Consejeria
de Medio Ambiente de la Comunidad Auténoma correspondiente, a
una distancia mayor de 10 km. y menor de 20 km considerando ida y
vuelta, en camiones basculantes de hasta 20 t. de peso, cargados
con pala cargadora grande, incluso canon de vertedero, sin
medidas de proteccién colectivas. Segin Real Decreto 105/2008, de
1 de febrero por el que se regula la produccién y gestiéon de los
residuos de construccién y demolicién.

CUARENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS

11.02 t Carga/tran. Planta RCD<20km. Maq/cam. Esc.Mix.

Carga y fransporte de escombros mixtos (con maderas, chatarra,
plasticos...) a vertedero autorizado por transportista autorizado (por
la Consejeria de Medio Ambiente de la Comunidad Auténoma
correspondiente), a una distancia mayor de 10 km. y menor de 20 km
ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 20 1. de peso,
cargados con pala cargadora grande, incluso canon de vertedero,
sin medidas de proteccién colectivas. Segun Real Decreto 105/2008,
de 1 de febrero por el que se regula la produccidn y gestion de los
residuos de construccién y demolicién.

TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA CENTIMOS

11.03 m3  Carga/fran. Cant.<20km. Maqg/cam. Esc.Limp.

Carga y transporte de escombros cantera autorizada (por Medio
Ambiente o por Industria) por transportista autorizado (por la
Consejeria de Medio Ambiente de la Comunidad Auténoma
correspondiente), a una distancia mayor de 10 km. y menor de 20
km., considerando ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta
20 t. de peso, cargados con pala cargadora grande, incluso canon
de vertido, sin medidas de proteccidn colectivas. Segun Reall
Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la produccién
y gestién de los residuos de construccion y demolicién.

VEINTISIETE EUROS con DIECISIETE CENTIMOS

11.04 u Transp. RPS. Cam.3,5t. 200km. Compartido

Retirada y transporte por transportista autorizado (por la Consejeria
de Medio Ambiente de la Comunidad Auténoma correspondiente)
de residuos peligrosos hasta destino final (bien centro de transferencia
o planta de tratamiento) utilizando camién de 3,5 toneladas de peso
mdximo autorizado. El precio incluye la carga con mdquina
elevadora de los bidones o big-bags colocados previamente sobre
palets. La capacidad total del camién serd de dos palets (cada
palet podrd contener de 2 a 4 bidones de 200l), o de 4 big-bags,
siempre y cuando no se supere el peso méximo autorizado del
vehiculo. El precio dado es teniendo en cuenta que dicha
capacidad total del camion serd compartida con otfros centros
productores (obras).El transporte serd a una distancia inferior a 200km.
El precio ya incluye los tfrdmites documentales que establece la
normativa.(Real Decreto 833/1988, de 20 de julio.)

CINCUENTA Y DOS EUROS con ONCE CENTIMOS

49,98

37,70

2717

52,11
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12 SEGURIDAD Y SALUD
12.01 PA  Seguridad y salud 3.005,10

Mano de obra y elementos necesarios para llevar a cabo las
disposiciones que se detallan en el estudio de Seguridad y Salud
anexo al proyecto, en virtud de cumplir las disposiciones minimas del
RD1627/97 de 24 de octubre (BOE n° 256 de 25 de octubre) para la
Evaluacién y Prevencidn de Riesgos relativos a las Obras de
Construccion.

TRES MIL CINCO EUROS con DIEZ CENTIMOS

13 VARIOS E IMPREVISTOS

13.01 m2  Pintura pldastica acrilica lisa mate estandar 7,37

Pintura acrilica estdndar aplicada a rodillo en paramentos verticales
y horizontales de fachada, i/limpieza de superficie, mano de
imprimacién y acabado con dos manos, segun NTE-RPP-24.

SIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS

13.02 u Traslado acometida elec. vivienda existente. 1.432,98

Nueva acometida a vivienda formada por linea de distribucion en
baja tensidn, desde el centro de transformacién de la Cia. hasta
abonados, enterrada bajo calzada entubada, realizada con cables
conductores de 4(1x50) mm2 Al. RV 0,6/1 kV., formada por: conductor
de aluminio con aislamiento en polietileno reticulado y cubierta de
PVC, en instalacion subterrdnea bajo calzada entubada, en zanja
de dimensiones minimas 45 cm. de ancho y 85 cm. de profundidad,
incluyendo excavacién de zanja, asiento con 5 cm. de hormigén
HM-25/P/20/1, montaje de tubos de material termopldstico de 110
mm. de didmetro, relleno con una capa de hormigdn HM-25/P/20/I
hasta una altura de 10 cm. por encima de los tubos envolviéndolos
completamente, y relleno con hormigén HM-20/P/40/1 hasta la altura
donde se inicia el firme y el pavimento, sin reposicién de pavimento;
incluido traslado de armario de contador a nueva ubicacion,
arquetas de 50x50x60 cm. i/excavacién, con cerco y tapa
cuadrada 60x60 cm. en fundicién rotulada segin planos, incluso
suministro y montaje de cables conductores, con parte proporcional
de empalmes para cable, refirada y fransporte a vertedero o planta
de reciclaje de los productos sobrantes de la excavacion, y pruebas
de rigidez dieléctrica, instalada, tfransporte, montaje y conexionado.
Incluye canalizacién bajo acera en previsibn de acometidas a
nuevas parcelas. Totalmente terminado.

MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS

13.03 u Traslado acometida telf. vivienda existente. 1.985,08

Nueva acometida a viviendas por nuevo vial formada por
canalizaciéon telefénica en zanja bajo acera, de 0,45x0,86 m.
para 4 conductos, en base 2, de PVC de 110 mm. de didmetro,
embebidos en prisma de hormigdn HM-20 de central de 8 cm.
de recubrimiento superior e inferior y 10 cm. lateralmente;
arqueta prefabricada de dimensiones exteriores 0,56x0,56x0,67
m. Incluso excavacién de tierras a mdquina en terrenos flojos,
tubos, soportes distanciadores cada 70 cm., cuerda guia para
cables, hormigdn y relleno de la capa superior con tierras
procedentes de la excavacion, en tongadas <25 cm.,
compactada al 95% del P.N., ejecutado segin pliego de
prescripciones técnicas particulares de la obra, retirada y
fransporte a vertedero o planta de reciclaje de los productos
sobrantes de la excavacion. Incluye canalizacion bajo acera en
prevision de acometidas a nuevas parcelas. Totalmente terminado.

MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con OCHO CENTIMOS
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13.04

PA Imprevistos de obra y servicios afectados

Partida alzada en concepto de reparaciéon de dafos en servicios
afectados (Gas, R, Telefénica, Fenosa, etc), anulacion de
acometidas e imprevistos durante la ejecuciéon de la obra. Incluye
todos los materiales, maquinaria y mano de obra necesarios para la
correcta ejecuciéon de la unidad.

SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTE EUROS

7.420,00

noviembre 2023
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