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cépIGO UD RESUMEN PRECIO
01 TRABAJOS PREVIOS Y DESMONTAJES
01.01 u Protecc.Tronco c/malla plastificada
Proteccién de tronco de drbol con mallazo galvanizado y
plastificado de reticula ortogonal y una luz de 6 a 10 cm., curvada
en forma de cilindro de 2 m. de altura total y un didmetro cinco
veces el del drbol de proteger, empotrada 30 cm. en el terreno y
cerrada con grapas galvanizadas.
Mano de obra 1,77
Resto de obra 'y materiales ..........cccceeveeuvenns 3,10
Suma la partida 4,87
Costes indireCtos.......cceeevevceuenns 6% 0,29
TOTAL PARTIDA 516
01.02 m2 Desmontado manual muro de sillarejo e=40 cm a mano c/recuperacion
c/recuperacion
Desmontado de muro de sillarejo con piedra de canteria de hasta 40
cm de espesor, con recuperacion del material desmontado para su
almacenaije o reutilizacion, realizado por medios manuales y
mecdnicos necesarios; incluyendo retirada de escombros y carga, sin
fransporte a vertedero o planta de reciclaje. Medicién de superficie
realmente ejecutada.
Mano de obra 44,34
Maquinaria 0,38
Resto de obra 'y materiales .........cccceevevenn. 0,23
Suma la partida 44,95
Costes indireCtos......cueeeveenenecns 6% 2,70
TOTAL PARTIDA 47,65
01.03 m3  Desmontaje edificio manual/maquina
Desmontaje de edificio por medios manuales y mecdnicos, de hasta 5
m de altura desde la rasante, con desmontaje manual de todos los
elementos estructurales que puedan afectar a las medianerias
colindantes y por empuje de mdquina retroexcavadora grande del
resto de elementos, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, sin fransporte al vertedero y con parte proporcional de medios
auxiliares, sin medidas de proteccioén colectivas. Medicion de
volumen realmente ejecutado.
Mano de obra 6,78
Maquinaria 11,19
Resto de obra 'y materiales ........c.cceevevvennns 0,01
Suma la partida 17,98
Costes indireCtos......cceeveeeeeeeennnne 6% 1,08
TOTAL PARTIDA 19,06
01.04 u Desmontaje de pérgola
Desmontaje para su reutilizacién de pérgola prefabricada, por
medios manuales y mecdnicos, sin afectar a la estabilidad de los
elementos constructivos contiguos, limpieza, carga y fransporte hasta
almacén. Incluye todos los materiales, maquinaria y mano de obra
necesarios para la correcta ejecucién de la unidad. Totalmente
terminado.
Mano de obra 286,47
Maquinaria 71,69
Suma la partida 358,16
Costes indireCtos.......ceevevecveeennnne 6% 21,49
TOTAL PARTIDA 379,65
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01.05 m2 Levantado pavimento hormigén en masa e=15/25 cm
Levantado de pavimento de hormigdn en masa de 15/25 cm de
espesor, incluso carga y transporte en camion del escombro
resultante al lugar de acopio en obra, para su posterior fransporte a
planta de RCD. Incluida parte proporcional de medios auxiliares.
Mano de obra 071
Maaquinaria 2,93
Suma la partida 3,64
Costes indireCtos.......cceecevevcenencns 6% 0,22
TOTAL PARTIDA 3,86
01.06 m2 Levantado acera de baldosa hidrdulica a maquina.
Levantado de aceras de baldosa hidrdulica o equivalente, con
solera de hormigdn en masa de 10 cm de espesor a mdaquing, incluso
carga y transporte en camién del escombro resultante al lugar de
acopio en obra, para su posterior transporte a planta de RCD.
Incluida parte proporcional de medios auxiliares.
Mano de obra 1,00
Maquinaria 5,19
Suma la partida 6,19
Costes indireCtos......cueeeveenenucns 6% 0,37
TOTAL PARTIDA 6,56
01.07 u Talado de arbol.
Talado de drbol de entre 5y 10 m de altura, de 30 a 60 cm de
didmetro de tronco y copa poco frondosa, con motosierra, con
extraccion del tocdn, carga manual a camién y fransporte de los
residuos vegetales a vertedero especifico, situado una distancia
madxima de 10 km. . Incluye todos los materiales, maquinaria y mano
de obra necesarios para la correcta ejecucién de la unidad.
Totalmente terminado.
Mano de obra 47,85
Maquinaria 20,05
Suma la partida 67,90
Costes indireCtos......ccueveeeeeeennnne 6% 4,07
TOTAL PARTIDA 71,97
01.08 m2 Levantado cerrajeria en muros a mano.
Levantado de carpinteria metdlica, en cualquier tipo de muros,
incluidos cercos, hojas y accesorios, por medios manuales, incluso
limpieza, retirada de escombros a pie de carga, sin fransporte a
vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios
auxiliares. Medicion de superficie realmente ejecutada.
Mano de obra 10,36
Suma la partida 10,36
Costes indirectos 6% 0,62
TOTAL PARTIDA 10,98
01.09 m Desmontaje barandillas a mano.
Desmontaje de barandillas de cualquier tipo, por medios manuales,
incluso limpieza y refirada de escombros a pie de carga, sin
fransporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional
de medios auxiliares, sin medidas de proteccién colectivas. Medicion
de longitud realmente ejecutada.
Mano de obra 9,68
Suma la partida 9,68
Costes indireCtos......cceeveeeeeeeennnn. 6% 0,58
TOTAL PARTIDA 10,26
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02 RED DE PLUVIALES Y FECALES
02.01 m3  Excavacion y relleno de zanjas y pozos.
Excavacién de zanjas y pozos en toda clase de terrenos, incluso
roca, de modo manual, mecdnica o con explosivos, corte con disco
y cuia, entibacién y agotamiento si fuese necesario, posterior relleno
con material adecuado o seleccionado procedente de la
excavacion o prestamos, compactacién en tongadas hasta el
grado de compactacion exigido y retirada de los productos
sobrantes a vertedero o lugar de empleo y con parte proporcional
de medios auxiliares. Incluye todos los materiales, maquinaria y mano
de obra necesarios para la correcta ejecuciéon de la unidad.
Totalmente terminado.
Mano de obra 3,22
Maquinaria 13,46
Resto de obra 'y materiales ..........cccevvevuennen. 0,03
Suma la partida 16,69
Costes indireCtos......cueeeeeenenecns 6% 1,00
TOTAL PARTIDA 17,69
02.02 m Apertura y tapado de zanja 1,50 m en pavimento existente.
Apertura de zanja en pavimento existente de hasta 1,50 m de
profundidad, incluyendo corte de pavimento por medio de sierra de
disco, rotura del pavimento con martillo picador, excavacion
mecdnica de zanjas de instalaciones en terrenos de consistencia
dura, tapado posterior de zanja y reposicidon del pavimento con
hormigdn en masa HM-20/P/40/1, y con p.p. de medios auxiliares.
Mano de obra 58,85
Maquinaria 33,13
Resto de obra y materiales............ccueu.... 15,39
Suma la partida 107,37
Costes indireCtos......cceveeveeeeenenne 6% 6,44
TOTAL PARTIDA 113,81
02.03 u Imbornal rejilla abatible antirrobo 50x30x67 cm.
Imbornal de hormigdn prefabricado de 50x30 cm, y 67 cm de
profundidad, realizado sobre solera de hormigdn en masa H-100
kg/cm?2 Tmdx.20 de 15 cm de espesor y rejilla de fundicién abatible y
antirrobo, con marco de fundicién, enrasada al pavimento,
terminado, sin incluir la excavacién ni el relleno perimetral. Recibido a
tubo de saneamiento.
Mano de obra 43,18
Maquinaria 0,11
Resto de obra 'y materiales........c.cceevvevevennns 82,54
Suma la partida 125,84
Costes iINAireCtos......ccuecveveeeeeenne 6% 7,55
TOTAL PARTIDA 133,39
02.04 u Pozo prefabricado HM M-D d=100 cm h=2,00 m.
Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm de didmetro
interior y de 2 m de altura Util interior, formado por solera de hormigdn
HA-25/P/40/I de 20 cm de espesor, ligeramente armada con mallazo,
anillos de hormigdn en masa, prefabricados de borde
machihembrado, y cono asimétrico para formacién de brocal del
pozo, de 60 cm de altura, con cierre de marco y tapa de fundicién,
sellado de juntas con mortero de cemento y arena de rio, M-15,
recibido de pates y de cerco de tapa y mdios auxiliares, sin incluir la
excavacion del pozo vy su relleno perimetral posterior.
Mano de obra 85,11
Maquinaria 2573
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Resto de obra 'y materiales ...........ccccceueennne 333,81
Suma la partida 444,65
Costes iINdireCtos......cveveeeeeeeennnne 6% 26,68
TOTAL PARTIDA 471,33
02.05 u Arqueta de obra de fabrica 50x50x60 cm.
Formacién de arqueta de paso, registrable, enterrada, construida
con fabrica de ladrillo cerdmico macizo, de 1/2 pie de espesor,
recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones
interiores 50x50x60 cm, sobre solera de hormigdn en masa
HM-30/B/20/X0+XA2 de 15 cm de espesor, formacion de pendiente
minima del 2%, con el mismo tipo de hormigdn, enfoscada y bruiida
inferiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo
hidréfugo, M-15 formando aristas y esquinas a media cana, cerrada
superiormente con marco y tapa de fundicién clase B-125 segun
UNE-EN 124; previa excavacién con medios manuales y posterior
relleno del tfrasdds con material granular. Incluso mortero para sellado
de juntas y colector de conexién de PVC, de tres entradas y una
salida, con tapa de registro, para encuentros. Incluye todos los
materiales, maquinaria y mano de obra necesarios para la correcta
ejecucion de la unidad. Totalmente terminado.
Mano de obra 80,25
Resto de obra 'y materiales ..........cccevvevuennen. 135,87
Suma la partida 216,12
Costes indireCtos......ccveeeeeeceeeennnne 6% 12,97
TOTAL PARTIDA 229,09
02.06 m Tuberia enterrada PVC compacta junta eldstica SN4 color teja
200.
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de
color teja y rigidez 4 kN/m2; con un didmetro 200 mm y de unidn por
junta eldstica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de rio
de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno
lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la
generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los rifiones.
Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni el tapado
posterior de las zanjas.
Mano de obra 5,53
Resto de obra y materiales............cocuee.... 13,51
Suma la parfida 19,04
Costes indireCtos......ccueveeeeeeeennnne 6% 1,14
TOTAL PARTIDA 20,18
02.07 m Tuberia enterrada PVC compacta junta eldstica SN4 color teja
315.
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de
color teja y rigidez 4 kN/m2; con un didmetro 315 mm y de unidn por
junta eldstica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de rio
de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno
lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la
generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los rifiones.
Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni el tapado
posterior de las zanjas.
Mano de obra 9,22
Resto de obra 'y materiales .........ccccceeeeuene. 28,33
Suma la partida 37,55
Costes indireCtos......ccueeveceeceeeennnne 6% 2,25
TOTAL PARTIDA 39,80
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02.08 u Acometida red general saneamiento PVC D=250 mm
Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal,
hasta una distancia méxima de 8 m, formada por: corte de
pavimento por medio de sierra de disco, rotura del pavimento con
martillo picador, excavacién mecdnica de zanjas de saneamiento
en terrenos de consistencia dura, rotura, conexiéon y reparacion del
colector existente, colocacién de tuberia de PVC corrugado de 25
cm de didmetro interior, tapado posterior de la acometida 'y
reposicion del pavimento con hormigdn en masa HM-20/P/40/I, sin
incluir formacién del pozo en el punto de acometida y con p.p. de
medios auxiliares.
Mano de obra 301,97
Magquinaria 230,63
Resto de obra y materiales.............cocueu.... 270,60
Suma la partida 803,19
Costes indireCtos......cueeeveeneneens 6% 48,19
TOTAL PARTIDA 851,38
03 RED DE ABASTECIMIENTO
03.01 m3  Excavacion y relleno de zanjas y pozos.
Excavacién de zanjas y pozos en toda clase de terrenos, incluso
roca, de modo manual, mecdnica o con explosivos, corte con disco
y cuia, entibacién y agotamiento si fuese necesario, posterior relleno
con material adecuado o seleccionado procedente de la
excavacion o prestamos, compactacion en tongadas hasta el
grado de compactacion exigido y retirada de los productos
sobrantes a vertedero o lugar de empleo y con parte proporcional
de medios auxiliares. Incluye todos los materiales, maquinaria y mano
de obra necesarios para la correcta ejecuciéon de la unidad.
Totalmente terminado.
Mano de obra 3,22
Maquinaria 13,46
Resto de obra 'y materiales ........c.cceevveeevennes 0,03
Suma la partida 16,69
Costes indireCtoS......cvveeveeneenens 6% 1,00
TOTAL PARTIDA 17,69
03.02 u Arqueta de obra de fdbrica 50x50x60 cm.
Formacién de arqueta de paso, registrable, enterrada, construida
con fdbrica de ladrillo cerdmico macizo, de 1/2 pie de espesor,
recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones
interiores 50x50x40 cm, sobre solera de hormigdn en masa
HM-30/B/20/X0+XA2 de 15 cm de espesor, formacion de pendiente
minima del 2%, con el mismo tipo de hormigdn, enfoscada y bruiida
inferiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo
hidréfugo, M-15 formando aristas y esquinas a media cana, cerrada
superiormente con marco y tapa de fundicién clase B-125 segun
UNE-EN 124; previa excavacién con medios manuales y posterior
relleno del frasdds con material granular. Incluso mortero para sellado
de juntas y colector de conexién de PVC, de tres entradas y una
salida, con tapa de registro, para encuentros. Incluye todos los
materiales, maquinaria y mano de obra necesarios para la correcta
ejecuciéon de la unidad. Totalmente terminado.
Mano de obra 80,25
Resto de obra 'y materiales ..........ccccceeveeuennn. 135,87
Suma la partida 216,12
Costes iINdireCtos......cueveeeveeenne 6% 12,97
TOTAL PARTIDA 229,09
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03.03 m Conducto fundicién ductil c/ench. DN=100 mm
Tuberia de fundicién ductil de DN 100 mm segun UNE 545:2011
colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior
hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p.
de junta estdndar colocada y medios auxiliares, sin incluir
excavacion y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.
Mano de obra 7,68
Magquinaria 2,46
Resto de obra 'y materiales .........ccccccoeeueunee 24,10
Suma la partida 34,24
Costes iINdireCtos......cveeeceeeeeeennne 6% 2,05
TOTAL PARTIDA 36,29
03.04 u Vdlvula compuerta cierre eldstico D=100 mm
Vdlvula de compuerta de fundicién PN 16 de 100 mm de didmetro
interior, cierre eldstico, colocada en tuberia de abastecimiento de
agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje,
completamente instalada.
Mano de obra 22,99
Resto de obra 'y materiales ..........cccceeveuennnn. 259,12
Suma la partida 282,11
Costes indireCtos......ccveeeeeeeeeenenne 6% 16,93
TOTAL PARTIDA 299,04
03.05 u Anclaje valvula compuerta d=100-110 mm
Dado de anclagje para llave de paso en conducciones de agua, de
didmetros comprendidos entre 100 y 110 mm, con hormigdn
HA-25/P/20/1, elaborado en central para relleno del dado,
i/excavacion, encofrado, colocacién de armaduras, vibrado,
desencofrado y arreglo de tierras, s/NTE-IFA-19.
Mano de obra 18,46
Magquinaria 0,32
Resto de obra 'y materiales ........c.cceevenenennns 91,72
Suma la partida 110,49
Costes indireCtoS......cvveeveeneenens 6% 6,63
TOTAL PARTIDA 117,12
03.06 u Acometida polietileno BD PN10 D=140 mm
Acometida de agua potable realizada con tuberia de polietileno de
baja densidad de 32 mm PN10, conectada a la red principal de
abastecimiento de PVC de 140 mm de diédmetro, con collarin de
toma de fundicién salida 1"y racor rosca-macho de latén, formacién
de arqueta en acera, arqueta de fundicién y llave de corte de 1",
incluso rotura y reposicién de firme existente con una longitud mdéxima
de 6 m. Medida la unidad terminada.
Mano de obra 286,40
Maquinaria 138,98
Resto de obra 'y materiales ........c.coeevvevevennes 239,28
Suma la partida 664,65
Costes indireCtos......cceeveeeeveeennnne 6% 39,88
TOTAL PARTIDA 704,53
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03.07 PA By-pass red abastecimiento.
Partida alzada a justificar para el by-pass del suministro provisional de
agua durante la instalacién de la nueva red. Incluso tendido de
tuberia de PEAD DN 110 mm PN 16 debidamente lastrada, conexion
alared, conexidén de acometidas provisionales a los cuartos de
contadores de las viviendas, retirada de la canalizacién cuando
entre en servicio la nueva conduccidon y desconexién de las
acometidas.
Suma la partida 600,00
Costes iINdireCtos......cveeeceeeeeeennne 6% 36,00
TOTAL PARTIDA 636,00
03.08 PA Pruebas de presion, servicio y estanqueidad.
Pruebas de presién, servicio y estanqueidad, de las red, incluyendo el
certificado de conformidad. Incluye todos los materiales, maquinaria
y mano de obra necesarios para la correcta ejecucion de la unidad.
Totalmente terminado.
Suma la partida 300,00
Costes indireCtos......cceeeveeneneens 6% 18,00
TOTAL PARTIDA 318,00
Suma la partida 300,00
Costes iNndireCtos......cueeveveceeeennnne 6% 18,00
TOTAL PARTIDA 318,00
03.09 PA Limpieza, desinfeccidn y puesta en marcha.
Limpieza, desinfeccién y puesta en marcha, de la red, incluyendo el
certificado de conformidad. Incluye todos los materiales, maquinaria
y mano de obra necesarios para la correcta ejecucion de la unidad.
Totalmente terminado y funcionando.
Suma la partida 500,00
Costes indireCtos......ccueeveeeeeeeeenenne 6% 30,00
TOTAL PARTIDA 530,00
04 RED DE ALUMBRADO
04.01 u Desmontaje de puntos de luz existentes
Desmontaje de farola, proyectores o puntos de luz existentes,
incluyendo p.p. de desconexién al cableado eléctrico, desmontaje
de ldmparas y pantallas si procede, rotura del pavimento con
demolicién de dado de cimentacion vy la retirada de materiales
hasta punto cercano en la obra para su posterior tratamiento y
retirada de los mismos, asi como medios auxiliares de elevacion y
descarga; incluido fransporte y entrega de material en almacén
municipal, segun NTE ADD-1. Incluye todos los materiales, maqguinaria
y mano de obra necesarios para la correcta ejecucion de la unidad.
Totalmente terminado.
Mano de obra 123,78
Maquinaria 130,07
Suma la partida 253,85
Costes indireCtos......ccuevecveeeeennnne 6% 15,23
TOTAL PARTIDA 269,08
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04.02 m3  Excavacion y relleno de zanjas y pozos.
Excavacién de zanjas y pozos en toda clase de terrenos, incluso
roca, de modo manual, mecdnica o con explosivos, corte con disco
y cuia, entibacién y agotamiento si fuese necesario, posterior relleno
con material adecuado o seleccionado procedente de la
excavacion o prestamos, compactacién en tongadas hasta el
grado de compactacion exigido y retirada de los productos
sobrantes a vertedero o lugar de empleo y con parte proporcional
de medios auxiliares. Incluye todos los materiales, maquinaria y mano
de obra necesarios para la correcta ejecuciéon de la unidad.
Totalmente terminado.
Mano de obra 3,22
Magquinaria 13,46
Resto de obra 'y materiales ..........cccevveuennnn. 0,03
Suma la partida 16,69
Costes indireCtos......cueeeveeneneens 6% 1,00
TOTAL PARTIDA 17,69
04.03 m Apertura y tapado de zanja 0,60 m en pavimento existente.
Apertura de zanja en pavimento existente de hasta 0,60 m de
profundidad, incluyendo corte de pavimento por medio de sierra de
disco, rotura del pavimento con martillo picador, excavacién
mecdnica de zanjas de instalaciones en terrenos de consistencia
dura, tapado posterior de zanja y reposicidon del pavimento con
hormigdn en masa HM-20/P/40/1, y con p.p. de medios auxiliares.
Mano de obra 25,02
Maquinaria 20,07
Resto de obra y materiales............cocueu.... 4,44
Suma la partida 49,54
Costes indireCtos......ccueeeeveceeeennnne 6% 2,97
TOTAL PARTIDA 52,51
04.04 u Arqueta 40x40x60 cm paso/deriv.
Arqueta 40x40x60 cm. libres, para paso, derivacién o toma de tierra,
i/excavacion, solera de 10 cm. de hormigdn, alzados de fdbrica de
ladrillo macizo 1/2 pie, enfoscada interiormente con mortero de
cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio, con cerco y tapa
cuadrada 60x60 cm. en fundicién. Terminacion de la arqueta en su
parte superior se enrasard con pavimento existente o proyectado,
ddndole una pendiente de un 2% para evitar la enfrada de agua.
La tapa debe ir rotulada segUn planos. Incluye todos los materiales,
maquinaria y mano de obra necesarios para la correcta ejecuciéon
de la unidad. Totalmente terminado.
Mano de obra 69,41
Magquinaria 2,00
Resto de obra 'y materiales ..........cccccevevuene. 25,09
Suma la partida 96,51
Costes iNAireCtos......cueeveceeceevenne 6% 5,79
TOTAL PARTIDA 102,30
04.05 u Arqueta 50x50x60 cm paso/deriv.

Arqueta 50x50x60 cm. libres, para paso, derivaciéon o toma de fierra,
i/excavacion, solera de 10 cm. de hormigdn, alzados de fdbrica de
ladrillo macizo 1/2 pie, enfoscada interiormente con mortero de
cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio, con cerco y tapa
cuadrada 60x60 cm. en fundicidon. Terminacién de la arqueta en su
parte superior se enrasard con pavimento existente o proyectado,
ddndole una pendiente de un 2% para evitar la entrada de agua.
La tapa debe ir rotulada segun planos. Incluye todos los materiales,
maquinaria y mano de obra necesarios para la correcta ejecuciéon
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de la unidad. Totalmente terminado.

Mano de obra 113,25
Maaquinaria 2,44
Resto de obray materiales ..........ccccccevenne 52,06
Suma la partida 167,75
Costes iINdireCtos......ccueeveveceeeennne 6% 10,07
TOTAL PARTIDA 177,82

04.06 u Toma de tierra de alumbrado publico con pica.
Toma de tierra de alumbrado publico, compuesta por electrodo de 2
m de longitud hincado en el terreno, conectado mediante
conductor de cobre desnudo de 35 mm? a puente para
comprobacion, dentro de una arqueta de registro (sin incluir). Incluso
hincado del electrodo en el terreno, conexion del electrodo con la
linea de enlace mediante grapa abarcén, relleno con aditivos para
disminuir la resistividad del terreno y conexionado a la red de tierra
mediante puente de comprobacion. Totalmente montada,
conexionada y probada. Incluye todos los materiales, maquinaria y
mano de obra necesarios para la correcta ejecucion de la unidad.
Totalmente terminado.

Mano de obra 12,08

Resto de obra y materiales.............ccocueu... 59,46

Suma la partida 71,54

Costes indireCtos......cceeeeeeeeeeeennnne 6% 4,29

TOTAL PARTIDA 75,83
04.07 m Canalizacién A.P. bajo acera PE 2 x 110 verde y rojo y 1 x 263

rojo.
Instalacion de canalizacién para alumbrado publico bajo acera.
Compuesta por 1 tubo rojo y 1 tubo verde de PE de doble pared, de
110 mm de didmetro, resistencia a compresién mayor de 450 N,
suministrado en rollo y 1 tubo rojo de PE de doble pared, de 63 mm de
didmetro, resistencia a compresién mayor de 450 N, suministrado en
rollo. Colocacién de tubos sobre separadores de PVC cada 10 my
cinta de senalizaciéon de ancho 30 cm y a una distancia minima de
la rasante del suelo de 10 cm. Incluye todos los materiales,
maquinaria y mano de obra necesarios para la correcta ejecuciéon
de la unidad. Totalmente terminado.

Mano de obra 2,21
Resto de obra 'y materiales ..........ccccceveeeuene. 14,09
Suma la partida 16,30
Costes iNdireCtoS......cveeeveeneenns 6% 0,98
TOTAL PARTIDA 17,28

04.08 m Canalizacién A.P. zona ajardinada PE 1 x 8110 color rojo.
Instalacion de candalizacién para alumbrado pUblico bajo zona
ajardinada. Compuesta por 1 tubo rojo de doble pared, de 110 mm
de didmetro, resistencia a compresion mayor de 450 N, suministrado
en rollo. Refuerzo de hormigdn en masa HM-20. Colocacién de cinta
de senalizacion de ancho 30 cm y a una distancia minima de la
rasante del suelo de 10 cm.

Mano de obra 2,21
Resto de obra 'y materiales ..........cccceveeuennn. 12,58
Suma la partida 14,79
Costes indireCtos.......ceevevecveeennnne 6% 0,89
TOTAL PARTIDA 15,68
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04.09

04.10

04.11

m Linea A.P. RV-K 0,6/1 kV 4(1x6) mm?+HO7V-K 450/750V 1x16 mm?
Linea eléctrica de composicion 4x(1x6)mm?, constituida por
conductores unipolares de designaciéon RV-K 0,6/1 kV (UNE 21123) de
1x6 mm?2 de seccién para fases y neutro con baja emision de humos,
con conductor de cobre flexible Clase 5, aislamiento de polietileno
reticulado y cubierta de PVC. En los siguientes colores Fase R-Negra,
S-Marrén, T-Gris y Neutro-Azul. Incluso cable tipo HO7V-K 450/750V
(UNE 21031) de 1x16 mm? de seccién para linea de tierra con baja
emision de humos, con conductor de cobre flexible Clase 5,
aislamiento de PVC sin cubierta reficulado y cubierta de PVC. En
color amarillo-verde, con p.p de conexién con mobiliario urbano.
Incluye todos los materiales, maquinaria y mano de obra necesarios
para la correcta ejecucion de la unidad. Totalmente terminado.

Mano de obra

0,75

Resto de obra y materiales

Suma la partida

............... 9,32

10,07

Costes indireCtos......cueeeeeenenecns

6% 0,60

TOTAL PARTIDA

u Columna ATLAS de 3.5 m+ luminaria Enur Micro Led 35.
Suministro e instalacion de farola formada por : columna
tfroncocénica de 3,5 m. de acero galvanizado de 4 mm recubierto
exteriormente por polimeros técnicos, color gris. Modelo Atlas de ATP o
equivalente. Aislamiento eléctrico Clase Il, con grados de proteccion
IP66 e IK10; luminaria ENUR MICRO LED35 o equivalente. Fabricada
con polimeros técnicos. Temperatura de color 3000 K. Aislamiento
eléctrico Clase Il, con grados de proteccién IPé6 e IK10. Color negro
estandar ATP. Incluye base de pernos, tornilleria para amarre de
acero galvanizado, dado de cimentacién con hormigdbn en masa
HM-25/B/20/X0 de 0,50x0,50x0,70 m, sistema en"Y" @110 para
acometida de cableado, cableado interior de las columnas formado
por conductores RV-K 0,6/1kV Cu 3x2,5 mm? de seccién, caja de
conexidn y proteccién, fusibles y toma tierra. Incluye todos los
materiales, maquinaria y mano de obra necesarios para la correcta
ejecuciéon de la unidad. Totalmente terminado y funcionando.

Mano de obra

10,67

67,37

Maquinaria

21,45

Resto de obra y materiales

Suma la partida

1.137,73

1.226,56

Costes iNndireCtos......ccecvecveeeeeeenne

TOTAL PARTIDA

6% 73,59

1.300,15

u Columna ATLAS de 5 m + luminaria Enur Micro Led 55.
Suministro e instalacién de farola formada por : columna
froncocénica de 5 m. de acero galvanizado de 4 mm recubierto
exteriormente por polimeros técnicos, color gris. Modelo Atlas de ATP o
equivalente. Aislamiento eléctrico Clase Il, con grados de proteccion
IP66 e IK10; luminaria ENUR MICRO LEDS5 o equivalente. Fabricada
con polimeros técnicos. Temperatura de color 3000 K. Aislamiento
eléctrico Clase Il, con grados de proteccién IP66 e IK10. Color negro
estandar ATP. Incluye base de pernos, tornilleria para amarre de
acero galvanizado, dado de cimentacién con hormigén en masa
HM-25/B/20/X0 de 0,50x0,50x0,70 m, sistema en"Y" @110 para
acometida de cableado, cableado interior de las columnas formado
por conductores RV-K 0,6/1kV Cu 3x2,5 mm? de seccidn, caja de
conexién y protecciodn, fusibles y toma tierra. Incluye todos los
materiales, maquinaria y mano de obra necesarios para la correcta
ejecucion de la unidad. Totalmente terminado y funcionando.

Mano de obra

68,49

Maquinaria

25,14
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Resto de obra 'y materiales ...........ccccceueennne 1.451,36
Suma la partida 1.545,00
Costes iINdireCtos......cveveeeeeeeennnne 6% 92,70
TOTAL PARTIDA 1.637,70
04.12 u Farol Cisne S de ATP o equivalente. Clase Il
Farol clésico antivanddlico de seis caras suspendido modelo Cisne
SSC LED25 27W S2 3000k de ATP o similar. Color estandar ATP. Clase |l
con grados de proteccién IP66+ e IK10. Fabricado en Polimero. Incluso
elementos de anclaje, [&mpara, accesorios y eliminacién y limpieza
del material sobrante. Incluye todos los materiales, maquinaria y
mano de obra necesarios para la correcta ejecucion de la unidad.
Totalmente terminado y funcionando.
Mano de obra 20,50
Maquinaria 7,22
Resto de obra 'y materiales ..........cccevvevuennnn. 636,50
Suma la partida 664,22
Costes indireCtos......cueeeveenenecns 6% 39,85
TOTAL PARTIDA 704,07
04.13 PA  Acometida, legalizacién y alta servicio.
Partida alzada de abono integro, para la legalizaciéon final de obra,
incluyendo conexién con red eléctrica existente segun indicaciones
de la compania suministradora, puesta a punto, redaccién y visado
de proyecto eléctrico especifico, direccion de obra, boletin del
instalador y certificado OCA, incluyendo mediciones luminicas
nocturnas verficadas por dicho Organismo y ensayos especificados
en el Control de Calidad. Incluye todos los materiales, maquinaria y
mano de obra necesarios para la correcta ejecucion de la unidad.
Totalmente terminado y puesto en marcha.
Suma la partida 1.133,00
Costes indireCtos......cvveeveeneencns 6% 67,98
TOTAL PARTIDA 1.200,98
05 RED DE RIEGO
05.01 m?  Revisidn y adaptacion de la red de riego.
Revisiébn y adaptacién de la red de riego existente, conectada a
nueva acometida, con p.p. de sustituciéon de elementos danados,
(arquetas, vdlvulas, aspersores, canalizaciones, etc). incluso pruebas
de servicio. Totalmente terminado y funcionando.
Mano de obra 1,85
Magquinaria 0,01
Resto de obra 'y materiales ........c.coeevvevevennns 1,27
Suma la partida , 12
Costes iNdireCtos......ccveeevevennenns 6% 0,19
TOTAL PARTIDA 3,31
05.02 m3  Excavacién y relleno de zanjas y pozos.
Excavacién de zanjas y pozos en toda clase de terrenos, incluso
roca, de modo manual, mecdnica o con explosivos, corte con disco
y cuia, entibacién y agotamiento si fuese necesario, posterior relleno
con material adecuado o seleccionado procedente de la
excavacion o prestamos, compactacién en tongadas hasta el
grado de compactacion exigido y retirada de los productos
sobrantes a vertedero o lugar de empleo y con parte proporcional
de medios auxiliares. Incluye todos los materiales, maquinaria y mano
de obra necesarios para la correcta ejecucién de la unidad.
Totalmente terminado.
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Mano de obra 3,22
Maaquinaria 13,46
Resto de obra 'y materiales..........ccoevveeuvenns 0,03
Suma la partida 16,69
Costes indireCtos.......cceeceveveeneucns 6% 1,00
TOTAL PARTIDA 17,69

05.03 u Acometida a la red de riego.

Enlace de distribuidor de red de riego a red general de
abastecimiento por medio de derivacion en T de salida reducida @
200/80 mm y vdlvula de compuerta de @ 80 mm, en arqueta para
llaves. Incluso proteccidén de canalizacidn existente, accesorios y
conexién a la red. Incluye todos los materiales, magquinaria y mano
de obra necesarios para la correcta ejecucién de la unidad.
Totalmente terminada, probada y puesta en marcha.

Mano de obra 247,66
Maquinaria 138,98
Resto de obra 'y materiales ..........cccevvevuennen. 586,15
Suma la partida 972,78
Costes indireCtos......ccueeeeeeceeeennnne 6% 58,37
TOTAL PARTIDA 1.031,15

05.04 u Arqueta pref. Horm. Dimensiones ext 80x80x100 cm.
Arqueta prefabricada en hormigdn sin fondo, de medidas exteriores
80x80x100 cm y 5 cm de espesor de muros, e interiores 70x70x100cm.
Con tapa y marco de fundicién gris incluidos, cierre tipo
antivanddlico, capacitadas para soportar una carga de 125KN,
colocada sobre cama grava de tamano mdximo 25 mm.
Terminacién de la arqueta en su parte superior se enrasard con
pavimento existente o proyectado, ddndole una pendiente de un
2% para evitar la entrada de agua. La tapa debe ir rotulada segin
planos. Incluye todos los materiales, maquinaria y mano de obra
necesarios para la correcta ejecucién de la unidad. Totalmente

tferminado.
Mano de obra 19,72
Maquinaria 3,55
Resto de obra 'y materiales ........c.cceevveveeennes 153,92
Suma la partida 177,19
Costes indireCtos......ccuveeveeneeuens 6% 10,63
TOTAL PARTIDA 187,82
05.05 u Arqueta pref. Horm. Dimensiones ext 60x60x100 cm.

Arqueta prefabricada en hormigdn sin fondo, de medidas exteriores
60x60x100 cm y 5 cm de espesor de muros, e interiores 50x50x100cm.
Con tapa y marco de fundicién gris incluidos, cierre tipo
antivanddlico, capacitadas para soportar una carga de 125 KN,
colocada sobre cama grava de tamafio mdximo 25 mm., previa
excavacion con medios manuales y posterior relleno del trasdds con
material granular. Terminacién de la arqueta en su parte superior se
enrasard con pavimento existente o proyectado, ddndole una
pendiente de un 2% para evitar la entrada de agua. La tapa debe
ir rotulada segun planos. Incluye todos los materiales, maquinaria y
mano de obra necesarios para la correcta ejecucion de la unidad.
Totalmente terminado.

Mano de obra 19,22
Maquinaria 2,22
Resto de obra 'y materiales ..........cceevveeuvennes 111,88
Suma la partida 133,32
Costes iNdireCtos......ccoveeveeeneenns 6% 8,00
TOTAL PARTIDA 141,32
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05.06 m Canalizacién PE 1x2110 color verde colocada en zanja
Instalacion de canalizacién enterrada con 1 tubo verde de PE de
doble pared, de 110 mm de didmetro resistencia a compresién mayor
de 450 N, suministrado en rollo, sin incluir la excavacién ni el posterior
relleno de las zanjas. Incluso hilo guia. Incluye todos los materiales,
magquinaria y mano de obra necesarios para la correcta ejecucion
de la unidad. Totalmente terminado.
Mano de obra 1,38
Resto de obra 'y materiales ..........cccoevveeuvenns 5,35
Suma la partida 6,73
Costes iINdireCtos......cveeeeeeeeeeennnne 6% 0,40
TOTAL PARTIDA 7.13
05.07 m Tuberia PEBD enterrado PE40 PN10 D=25 mm
Tuberia de polietileno baja densidad PE40, para instalacion
enterrada de red de riego, para una presidon de trabajo de 10
kg/cm?2, de 25 mm de didmetro exterior, suministrada en rollos,
colocada en zanja en el inferior de zonas verdes, i/p.p. de elementos
de unidn, sin incluir la apertura ni el tapado de la zanja, colocada.
Mano de obra 1,09
Resto de obra 'y materiales ..........cccceevevennnn. 1,00
Suma la partida 2,09
Costes indireCtos......cceeeeeeeeeeeennnne 6% 0,13
TOTAL PARTIDA 2,22
05.08 v Electrovdlvula 1"H 24V solenoide 2 vias
Electrovdlvula fabricadas en pldstico con naildn reforzado, presiéon
0.5-10 bar, con conexidn de 1"y solenoide de 24v de 2 vias,
completamente instalada sin i/pequeno material.
Mano de obra 5,15
Resto de obra y materiales.............ccuee.... 18,47
Suma la partida 23,62
Costes indireCtos......cceeveeeeeeeennnne 6% 1,42
TOTAL PARTIDA 25,04
05.09 u Programador auténomo 4 estaciones.
Programador electrénico para riego automdatico, modelo Toos-Il de
Rain Bird o equivalente, para 4 estaciones, con 3 programasy 8
arranques diarios del programa, alimentacién por bateria de 9 V, con
capacidad para poner en funcionamiento varias electrovdlvulas
simultdneamente. Incluso programacién. Incluye todos los materiales,
maquinaria y mano de obra necesarios para la correcta ejecuciéon
de la unidad. Totalmente terminado y puesto en marcha.
Mano de obra 43,18
Resto de obra y materiales .........cccceeeueunene 124,42
Suma la partida 167,60
Costes iINAireCtos......cuecveceeeeeeenne 6% 10,06
TOTAL PARTIDA 177,66
05.10 u Boca riego tipo barcelona equipada
Boca de riego tipo Ayuntamiento de Barcelona, didmetro de salida
de 50 mm, completamente equipada, i/conexidén a la red de
distribucion, instalada.
Mano de obra 22,84
Resto de obra 'y materiales..........ccoevveeuvennns 152,35
Suma la partida 175,19
Costes indireCtos......ccueeveeeeeeeennnne 6% 10,51
TOTAL PARTIDA 185,70
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06 MUROS Y CIERRES
06.01 m3  Excavacion cimiento terreno sin clasificar
Excavacién en cimientos de muro, en terreno sin clasificar con
empleo de explosivos si fuese necesario, incluso carga y tfransporte de
los productos de la excavacion a vertedero o lugar de empleo.
Mano de obra 3,05
Magquinaria 13,51
Resto de obra 'y materiales...........ccccevveeuvenns 0,15
Suma la partida 16,71
Costes indireCtos.......cceeevevcnreucns 6% 1,00
TOTAL PARTIDA 17,71
06.02 m2  Hormigén HM-20 limpieza 10 cm
Hormigdn de limpieza HM-20 de espesor 10 cm, en cimientos de muro,
incluso preparaciéon de la superficie de asiento, regleado y nivelado,
terminado.
Mano de obra 4,66
Maquinaria 0,96
Resto de obra y materiales.............ccocueu.... 7,01
Suma la partida 12,63
Costes indireCtos......cceeeeeeeeeeeennnne 6% 0,76
TOTAL PARTIDA 13,39
06.03 m3  Hormigon HA-25/P/40/lla cim.V.Manual+encofrado
Hormigdn armado HA-25/P/40/lla, elaborado en central, en relleno
de zapatas y zanjas de cimentacién, i/armadura (40 kg/m3),
encofrado y desencofrado, vertido por medios manuales, vibrado y
colocado. Segun normas NTE-CSZ, EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes
del hormigén y acero con marcado CE y DAP (Declaracién de
prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
Mano de obra 67,43
Maquinaria 2,86
Resto de obra 'y materiales ........c.cceevveeevennes 136,60
Suma la partida 206,89
Costes indireCtoS......cvveeveeneenens 6% 12,41
TOTAL PARTIDA 219,30
06.04 m2  Muro de silleria ¢/ piedra recuperada.
Muro de silleria realizado con sillares recuperados  de 22 cm de
espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 Ny arena
de rio M-5, i/p.p. preparacion, nivelado, aplomado de piedras,
asiento, recibido, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Incluye
todos los materiales, maquinaria y mano de obra necesarios para la
correcta ejecuciéon de la unidad. Totalmente terminado.
Mano de obra 36,41
Maquinaria 15,01
Resto de obra 'y materiales .........ccccceeeeuene. 0,10
Suma la partida 51,52
Costes iNdireCtos......cveeeveeneenns 6% 3,09
TOTAL PARTIDA 54,61
06.05 u Revisién y reparaciéon elementos de canteria y muros.
Revisidbn de elementos de canteria y muros existentes, con p.p. de
tomado de piedras sueltas con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N
y arena de rio M-5, i/p.p. preparacién, nivelado, aplomado de
piedras, asiento, recibido, rejuntado, limpieza y medios auxiliares.
Incluye todos los materiales, maquinaria y mano de obra necesarios
para la correcta ejecucion de la unidad. Totalmente terminado.
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Mano de obra 447,74
Resto de obra 'y materiales..........cccevveeuvenns 79,70
Suma la partida 527,44
Costes iINdireCtos......cveeeceeeeeeennne 6% 31,65
TOTAL PARTIDA 559,09
06.06 m Verja malla electrosoldada modular plastificada h=2 m
Vallado de parcela formado por paneles de malla electrosoldada
con pliegues de refuerzo, de 200x50 mm de paso de malla, reducido
a 50x50 mm en las zonas de pliegue, y 5 mm de didmetro, de
2,50x2,00 m, acabado galvanizado y plastificado en color verde RAL
6015y postes de perfil hueco de seccién rectangular, de 60x40x2 mm,
fijados con tornillos sobre muros de fabrica u hormigdn. Incluso bases
para el atornillado directo de postes y accesorios para la fijacion de
los paneles de malla electrosoldada modular a los postes metdlicos.
Mano de obra 11,38
Resto de obra y materiales.............cocueu.... 30,64
Suma la partida 42,02
Costes indireCtos......cueeeveeneneens 6% 2,52
TOTAL PARTIDA 44,54
06.07 m Valla malla plast. 50x50 D=2,5 mm h=2 m
Valla de malla de acero soldado plastificado en verde, de luz
50,80%50,80 mm y didmetro de alambre 2,50/2,20 mm y 2,00 m
de altura, i/p.p. de postes de fijacion de tubo de didmetro 48
mm cada 2,50 m y de tensidén cada 25 m, ambos galvanizados y
plastificados en verde, i/elementos de fijacién montada.
Mano de obra 18,40
Resto de obra y materiales...........cccecuee.... 7.91
Suma la partida 26,31
Costes indireCtos......ccuveeveeneeuens 6% 1,58
TOTAL PARTIDA 27,89
06.08 m2 Limpiezaq, restauracion y pintado de verja.
Levantado con medios manuales y equipo de oxicorte, de
barandilla metdlica, sin deteriorar los elementos constructivos a los
que estd sujeta y recuperacion, limpieza, pintado y montaje del
material en el mismo emplazamiento. Incluye la impieza de capas de
pintura en mal estado, mediante la aplicacién con brocha de 0,29
I/m? de decapante, impregnando la pintura existente, elimindndola
con espdtula una vez reblandecida y limpieza posterior con
disolvente hasta eliminar los restos del decapante; reconstruccién de
secciones o elementos en mal estado y acabado final con aplicacién
manual de dos manos de esmalte sintético de secado rdpido, a base
de resinas alquidicas, color blanco, acabado brillante, (rendimiento:
0,077 I/m? cada mano); previa aplicacién de una mano de
imprimacién sintética antioxidante de secado rdpido, a base de
resinas alquidicas, color gris, acabado mate (rendimiento: 0,125 1/m2).
Mano de obra 5,40
Resto de obra 'y materiales ..........cccccevevenn. 36,52
Suma la partida 41,92
Costes iINAireCtos......cuecveceeeeeeenne 6% 2,52
TOTAL PARTIDA 44,44
06.09 m2 Llimpieza piedra.
Tratamiento de limpieza de paramentos de piedra natural o artificial,
mediante la aplicacion de un producto alcalino en forma de gel, sin
rebajar, impregnando el paramento para posterior aclarado con
cepillo y agua a presién, hasta 3 m de altura, i/p.p. de medios
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auxiliares, medida deduciendo huecos.

Mano de obra 4,41

Maaquinaria 0,65

Resto de obray materiales ..........ccccccevenne 1,53

Suma la partida 6,59

Costes iINdireCtos......ccueeveveceeeennne 6% 0,40

TOTAL PARTIDA 6,99
06.10 m2 Cancela tubo acero laminado/frio chapa perforada d=3mm

Cancela formada por cerco y bastidor de hoja con tubos huecos de
acero laminado en frio de 60x40x2 mm y barrotes de tubo de 40x20x1
mm soldados entre si y chapa perforada e=1,5mm y perforaciones de
D=10mm; patillas para recibido, herrajes de colgar y seguridad,
cerradura y manivela a dos caras, elaborada en taller, ajuste y
fijacién en obra.

Mano de obra 18,40
Resto de obra 'y materiales ..........cccceevevuennnn. 146,44
Suma la partida 164,84
Costes indireCtos......cueeeveeneneens 6% 9,89
TOTAL PARTIDA 174,73

07 FIRMES Y PAVIMENTOS

07.01 m3  Excavacién caja ensanche de plataforma h<0,5 m
Excavacién de tierra en caja de ensanche de plataforma, con
profundidad <0,50 m, incluso carga y fransporte de los productos de
la excavacién a vertedero o lugar de empleo y con parte
proporcional de medios auxiliares.

Mano de obra 0,20
Maquinaria 9,03
Suma la partida 9,23
Costes indireCtoS......cvveeveveneeuens 6% 0,55
TOTAL PARTIDA 9,78

07.02 m3  Zahorra arfificial base 75% machaqueo
Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base, con 75 % de
caras de fractura, puesta en obra, extendida y compactada, incluso
preparacién de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm de
espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los dngeles de los dridos <
30. Arido con marcado CE y DAP (Declaracién de prestaciones) segin
Reglamento (UE) 305/2011.

Mano de obra 0,50
Maquinaria 9,20
Resto de obra 'y materiales .........ccccceeeeuene. 14,28
Suma la partida 23,98
Costes indireCtos......ccueeveeeeeeeennnne 6% 1,44
TOTAL PARTIDA 25,42

07.03 m3  Hormigén HP-40 en pavimentos
Pavimento de hormigdn HP-40 de resistencia caracteristica a
flexotraccién, en espesores de 20/30 cm, incluso extendido,
encofrado de borde, regleado, vibrado, curado con producto
filmdégeno, estriado o ranurado y p.p. de juntas. Componentes de
hormigdén con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones)
segun Reglamento (UE) 305/2011.

Mano de obra 3,68

Maquinaria 31,56

Resto de obra 'y materiales ..........cceevveeuvennes 72,31
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Suma la partida 107,55
Costes indireCtos........cceveeeeeeune 6% 6,45
TOTAL PARTIDA 114,00
07.04 m2  Repar. Pavim. Mortero ultrarapido Masteremaco T 1100 TIX e=10 mm

Reparaciéon de pavimento en dreas publicas, para frabajos de
mantenimiento, mediante aplicacién manual de mortero fluido
fixotrépico, de fraguado ultra répido, MasterEmaco T 1100 TIX de Basf
o equivalente, de clase R4 segin UNE-EN 1504-3, en capa de 10 mm
de espesor medio. Campo de aplicacién : reparacién urbana,
colocacién de elementos de alcantarillado, marcos, mobiliario,
bordillos, adoquin, parcheo zonas horizontales, reparaciéon de zonas
con pendientes. Base : cemento, drido y resinas. Aplicable entre -10y
+30°c. Admite el tr&fico tras 2 horas de ser aplicado. Aplicable de 10 a
100 mm de espesor en reparacion, 25-150 mm como lecho de mortero
y en mayor espesor, se puede aditivar un 30% de drido. Consumo:
1.95 kg de producto / dm3 de mortero amasado. Incluye
preparaciéon, limpieza del soporte y puesta a nivel de arquetas

existentes.
Mano de obra 1,83
Resto de obra 'y materiales .........ccccevvevuennnn. 32,57
Suma la partida 34,40
Costes indireCtos......cueeeveeneneens 6% 2,06
TOTAL PARTIDA 36,46
07.05 m2 Pavimento cont. Horm. Coloreado e=12 cm HM-20 impreso

Pavimento continuo de hormigdén de 12 cm de espesor, coloreado en
toda su masa (color a determinar por la D.F.) HM-20/B/20/I color,
elaborado en central, con dosificacidon determinada y controlada, y
resistencia 20 Mpa ,famano mdximo de drido 20 mm, con fibras de
polipropileno incluidas, i/preparacion de la base, extendido,
regleado, aplicacién de aditivos, curado, p.p. de juntas y aplicacion
de resina protectora (brillo o mate) una vez limpio el pavimento.
Componentes del hormigdn con marcado CE y DdP (Declaracion de
prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

Mano de obra 10,32
Maquinaria 0,12
Resto de obra 'y materiales ........c.cceevveveeennes 2,43
Suma la partida 12,87
Costes indireCtos......ccuveeveeneeuens 6% 0,77
TOTAL PARTIDA 13,64

07.06 m2 Capa intermedia AC-22 BIN 50/70 S e=6 cm D.A.<25
Suministro y puesta en obra de M.B.C. fipo AC-22 BIN 50/70 S en capa
intermedia de 6 cm de espesor, con dridos con desgaste de los
dngeles < 25, extendida y compactada, incluido riego asfdltico, filler
de aportacién y betun. Arido con marcado CE y DdP (Declaracién
de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

Mano de obra 0,20
Maquinaria 2,76
Resto de obra 'y materiales ........c.cceevvevevennns 6,85
Suma la partida 9,81
Costes indireCtos......cceveeveveeennnne 6% 0,59
TOTAL PARTIDA 10,40

07.07 m2 Caparodadura AC-16 SURF 50/70 S e=5 cm. D.A.<25
Suministro y puesta en obra de M.B.C. fipo AC-16 SURF 50/70 S en
capa de rodadura de 5 cm de espesor, con dridos con desgaste de
los &ngeles < 25, extendida y compactada, incluido riego asfdltico,
filer de aportaciéon y betin. Arido con marcado CE y DAP
(Declaracién de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

Mano de obra 0,14

Maquinaria 2,38

Resto de obra 'y materiales ..........cceevveeuvennes 6,34
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Suma la partida 8,86
Costes iINdireCtos......ccveeveeeeeeeennne 6% 0,53
TOTAL PARTIDA 9.39
07.08 m2  Pav. Terrizo jabre-cemento e=10 cm manual
Pavimento terrizo peatonal de 10 cm de espesor, con jabre granitico
de color rojizo, cribado, sobre firme terrizo existente no considerado en
el presente precio, i/rasanteo previo, extendido, perfilado de bordes,
humectacion, apisonado y limpieza, terminado.
Mano de obra 2,53
Maaquinaria 0,55
Resto de obray materiales ..........ccccccevenne 6,67
Suma la partida 9,75
Costes indireCtos......ccveeeeeeeeeeennnne 6% 0,59
TOTAL PARTIDA 10,34
07.09 m Bordillo monocapa jardin color
Bordillo monocapa tipo jardin de hormigdn coloreado colocado sobre
solera de hormigén HM-20/P/20/1, de 10 cm de espesor, i/excavacion
necesaria, rejuntado y limpieza. Bordillo con marcado CE y DdP
(Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
Mano de obra 883
Resto de obra 'y materiales ..........cccecceueenne 13,19
Suma la partida 22,02
Costes indireCtos......ccveeeveeeeennnne 6% 1,32
TOTAL PARTIDA 23,34
07.10 m Suplemento colocacién en curva
Suplemento, sobre el precio descompuesto correspondiente, por la
colocaciéon en curva de bordillos rectos de hormigdn prefabricado.
Mano de obra 1,36
Suma la partida 1,36
Costes indireCtos......ccueeveeeeeeeeenenne 6% 0,08
TOTAL PARTIDA 1,44
07.11 m Bordillo curvo granito abujardado 20x25 cm
Bordillo curvo de granito abujardado, de 20x25 cm colocado sobre
solera de hormigdn HM-20/P/20/1, de 10 cm de espesor, i/excavacion
necesaria, rejuntado y limpieza. Bordillo y componentes de hormigdn
con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segun
Reglamento (UE) 305/2011.
Mano de obra 12,86
Resto de obra 'y materiales ........c.cceevvevevennns 49,96
Suma la partida 62,82
Costes indireCtos......ccueeveeeeeeeennnne 6% 3,77
TOTAL PARTIDA 66,59
07.12 m Bordillo granito mecanizado abujardado 22-20x25 cm
Bordillo recto de granito abujardado, de 22-20x25 cm colocado sobre
solera de hormigdén HM-20/P/20/1, de 10 cm de espesor, i/excavacion
necesaria, rejuntado y limpieza. Bordillo y componentes de hormigdn
con marcado CE y DAP (Declaracién de prestaciones) segin
Reglamento (UE) 305/2011.
Mano de obra 11,02
Resto de obra 'y materiales ..........cceevveeuvennes 44,38
Suma la partida 55,40
Costes iNdireCtos......ccoveeveeeneenns 6% 3,32
TOTAL PARTIDA 58,72
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07.13 m Formacién de peldaio con piedra existente.
Peldano de con piedra recuperada, senfado con mortero de
cemento M-5, i/relleno y rejuntado con lechada de cemento. Incluso
formacién de base. Totalmente terminado,
Mano de obra 31,46
Resto de obra 'y materiales ..........cccoevveeuvenns 0,04
Suma la partida 31,51
Costes iNdireCtos......ceeeveceeeeeeennne 6% 1,89
TOTAL PARTIDA 33,40
07.14 m2 Reposicion pavimento granito.
Reposicién de pavimento de granito en piezas regulares, irregulares o
adoquin, incluso retirada previa, para realizar zanjas de
instalaciones, incluida la ejecucién de la base con zahorra artificial
de 20 cm de espesor y hormigdn HP-40 en espesores de 15/20 cm.
colocacion de losas retiradas sentadas sobre cama de arena de rio
de 10 cm. de espesor, i/retacado, rejuntado con mortero y lechada
de cemento y limpieza, terminado.
Mano de obra 17,73
Maquinaria 15,64
Resto de obra 'y materiales ..........ccccevvevennnn. 15,51
Suma la partida 48,87
Costes indireCtos......ceeeevevennneens 6% 2,93
TOTAL PARTIDA 51,80
07.15 u Rampa acceso a casa existente
Formacién de rampa de acceso a vivienda existente con medios
mecdnicos, extendido, humectacién y compactacion, incluso
perfilado de taludes, rasanteo de la superficie de coronaciéon y
preparacién de la superficie, terminado, incluso transporte de los
productos de la excavaciéon a vertedero hasta 10 km de distancia y
con parte proporcional de medios auxiliares
Mano de obra 22,50
Maquinaria 1.291,30
Suma la partida 1.313,50
Costes indireCtos......cveeeveenvenens 6% 78,81
TOTAL PARTIDA 1.392,31
08 SENALIZACION
08.01 u Senal circular reflexiva H.l. 60 cm
Senal circular de didmetro 60 cm, reflexiva nivel Il (H.l.) y troquelada,
incluso poste galvanizado de sustentacién y cimentaciéon, colocada.
Mano de obra 22,48
Maquinaria 1,45
Resto de obra 'y materiales ..........ccccceveeeuene. 104,51
Suma la partida 128,44
Costes iNAireCtos......ccuecvecveceeeenne 6% 7,71
TOTAL PARTIDA 136,15
08.02 u Senal rectangular reflexiva H.l. 60x90 cm
Senal rectangular de 60x90 cm, reflexiva nivel Il (H.l.) y troquelada,
incluso poste galvanizado de sustentacién y cimentaciéon, colocada.
Mano de obra 26,97
Maquinaria 1,74
Resto de obra y materiales 203,23
Suma la partida 231,94
Costes indirectos 6% 13,92
TOTAL PARTIDA 245,86
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08.03 m Marca vial continua acrilica acuosa 10 cm
Marca vial reflexiva continua blanca/amarilla, de 10 cm de ancho,
ejecutada con pintura acrilica en base acuosa con una dotacién de
720 gr/m2 y aplicaciéon de microesferas de vidrio con una dotacién
de 480 gr/m2, excepto premarcaje.
Mano de obra 011
Maaquinaria 0,09
Resto de obra 'y materiales .........cccccceeeuennee 0,17
Suma la partida 0,37
Costes iINdireCtos......cveveeeeeeeennnne 6% 0,02
TOTAL PARTIDA 0,39
09 JARDINERIA
09.01 m2  Escarificado y siembra de pradera
Escarificado de pradera con maquina escarificadora a motory
resiembra con mezcla de semillas a determinar por la Direccidn de
Obra, incluso rastrillado de los productos de la escarificaciéon y
retirada de sobrantes, abonado, tapado con mantillo y primer riego.
Mano de obra 11,20
Maquinaria 0,25
Resto de obra 'y materiales ..........cccceeveeuennnn. 0,42
Suma la partida 11,87
Costes indireCtos......ccveeeveeeeennnne 6% 0,71
TOTAL PARTIDA 12,58
09.02 Ud  Anuadles de flor en bandeja contenedor, 25% de tierra vegetal
cribada y fertilizada
Suministro de anuales de flor en bandeja en contenedor de 2,5/ 31,y
plantacién en hoyo de 0,30x0,30x0,30 m con los medios indicados,
abonado y primer riego. Incluye todos los materiales, maquinaria y
mano de obra necesarios para la correcta ejecucion de la unidad.
Totalmente terminado.
Mano de obra 0,89
Resto de obra 'y materiales ........c.cceevvevevennes 4,61
Suma la partida 5,50
Costes indireCtos......cvveeveeneencns 6% 0,33
TOTAL PARTIDA 5,83
10 MOBILIARIO URBANO Y EQUIPAMIENTO
10.01 ud Banco de madera Mod. "Wall-y suelo” o equivalente.
Banco de 202x62x44 cm con asiento y respaldo de madera de pino
tratado y cuerpo estructural de acero al carbono, cincado con
pintura al polvo, Modelo "Wall-y suelo" de Urbes 21 o equivalente,
fijado a una superficie soporte. Incluso replanteo, elementos de
anclaje y eliminacién y limpieza del material sobrante. Incluye todos
los materiales, maquinaria y mano de obra necesarios para la
correcta ejecuciéon de la unidad. Totalmente terminado.
Mano de obra 2575
Resto de obra 'y materiales .........ccccceeeeuene. 2.031,37
Suma la partida 2.057,12
Costes indireCtos.......ceevevecveeennnne 6% 123,43
TOTAL PARTIDA 2.180,55
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10.02 ud Papelera Selective.
Papelera modelo SELECTIVE de Edigal o similar, de 1050x350x350mm y
50 litros de capacidad, con estructura principal de forma rectangular
con apertura en la parte superior, fabricada en acero al carbono,
zincado con imprimacién y lacado en RAL segun indicaciones de
D.O., fijada a una superficie soporte. Incluso replanteo, elementos de
anclaje y eliminacién y limpieza del material sobrante. Incluye todos
los materiales, maquinaria y mano de obra necesarios para la
correcta ejecuciéon de la unidad. Totalmente terminado.
Mano de obra 13,59
Resto de obra 'y materiales ..........cccccceeenne 506,81
Suma la partida 520,40
Costes indireCtos......ccueeeeeeceeeennnne 6% 31,22
TOTAL PARTIDA 551,62
10.03 m Barandilla metdlica galvanizada API-1 o equivalente
Barandilla metdlica galvanizada, colocada mediante placas de
anclaje, pasamanos y fijaciones de 80x40x1,5 mm, barras verticales
interiores de 25x25x1,5 mm y base de 60x25x1,5 mm con una altura de
1,05 m, ferminado.
Mano de obra 18,37
Maquinaria 1,46
Resto de obra 'y materiales ..........ccceevevennnn. 35,00
Suma la partida 54,83
Costes indireCtos......cueeeveeneneens 6% 329
TOTAL PARTIDA 58,12
1 GESTION DE RESIDUOS
11.01 t Carga/tran. Planta RCD<20km. Maq/cam. Esc.Sucio
Carga y fransporte de escombros sucios a planta de residuos de
construccién autorizado por transportista autorizado por la Consejeria
de Medio Ambiente de la Comunidad Auténoma correspondiente, a
una distancia mayor de 10 km. y menor de 20 km considerando ida y
vuelta, en camiones basculantes de hasta 20 t. de peso, cargados
con pala cargadora grande, incluso canon de vertedero, sin
medidas de proteccion colectivas. Segun Real Decreto 105/2008, de
1 de febrero por el que se regula la produccién y gestiéon de los
residuos de construcciéon y demolicion.
Maquinaria 47,15
Suma la partida 47,15
Costes indireCtos......ccueveeeeeeeennnne 6% 2,83
TOTAL PARTIDA 49,98
11.02 t Carga/tran. Planta RCD<20km. Maq/cam. Esc.Mix.
Carga y transporte de escombros mixtos (con maderas, chatarra,
pldsticos...) a vertedero autorizado por transportista autorizado (por
la Consejeria de Medio Ambiente de la Comunidad Auténoma
correspondiente), a una distancia mayor de 10 km. y menor de 20 km
ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 20 t. de peso,
cargados con pala cargadora grande, incluso canon de vertedero,
sin medidas de proteccidn colectivas. Segun Real Decreto 105/2008,
de 1 de febrero por el que se regula la produccidn y gestion de los
residuos de construccién y demolicién.
Maquinaria 35,57
Suma la partida 35,57
Costes iNdireCtos......cueeereveneennne 6% 2,13
TOTAL PARTIDA 37,70
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CUADRO DE PRECIOS 2
PROYECTO DE EJECUCION SUBSIDIARIA DE LAS OBRAS DE TERMINACION DEL PERI 11-03 CASTRO CASTRINO
copIGO UD  RESUMEN

PRECIO

11.03 m3  Carga/tran. Cant.<20km. Mag/cam. Esc.Limp.
Carga y tfransporte de escombros cantera autorizada (por Medio
Ambiente o por Industria) por transportista autorizado (por la
Consejeria de Medio Ambiente de la Comunidad Auténoma
correspondiente), a una distancia mayor de 10 km. y menor de 20
km., considerando ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta
20 t. de peso, cargados con pala cargadora grande, incluso canon
de vertido, sin medidas de proteccion colectivas. Segin Reall
Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la produccién
y gestién de los residuos de construccion y demolicién.

Magquinaria

Suma la partida
Costes indireCtos......ccveeeveeeeennnne 6%

TOTAL PARTIDA

11.04 u Transp. RPS. Cam.3,5t. 200km. Compartido
Retirada y transporte por transportista autorizado (por la Consejeria
de Medio Ambiente de la Comunidad Auténoma correspondiente)
de residuos peligrosos hasta destino final (bien centro de transferencia
o planta de tratamiento) utilizando camién de 3,5 toneladas de peso
mdximo autorizado. El precio incluye la carga con mdquina
elevadora de los bidones o big-bags colocados previamente sobre
palets. La capacidad total del camién serd de dos palets (cada
palet podrd contener de 2 a 4 bidones de 200l), o de 4 big-bags,
siempre y cuando no se supere el peso mdaximo autorizado del
vehiculo. El precio dado es teniendo en cuenta que dicha
capacidad total del camion serd compartida con otfros centros
productores (obras).El fransporte serd a una distancia inferior a 200km.
El precio ya incluye los trdmites documentales que establece la
normativa.(Real Decreto 833/1988, de 20 de julio.)

Mano de obra
Maquinaria
Resto de obra y materiales............cocueu....

Suma la partida
Costes iINAIreCtOS....ccveeeriinns 6%

TOTAL PARTIDA

12 SEGURIDAD Y SALUD

12.01 PA  Seguridad y salud
Mano de obra y elementos necesarios para llevar a cabo las
disposiciones que se detallan en el estudio de Seguridad y Salud
anexo al proyecto, en virtud de cumplir las disposiciones minimas del
RD1627/97 de 24 de octubre (BOE n° 256 de 25 de octubre) para la
Evaluacién y Prevencidn de Riesgos relativos a las Obras de
Construccién.

Suma la partida
Costes indireCtos......ccueeveeeeeeeennnne 6%

TOTAL PARTIDA

25,63

25,63
1,54

27,17

9,23
3,09
36,84

49,16
2,95

5211

2.835,00
170,10

3.005,10
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CUADRO DE PRECIOS 2
PROYECTO DE EJECUCION SUBSIDIARIA DE LAS OBRAS DE TERMINACION DEL PERI 11-03 CASTRO CASTRINO
copIGO UD  RESUMEN

PRECIO

13 VARIOS E IMPREVISTOS

13.01 m2  Pintura pldastica acrilica lisa mate estandar
Pintura acrilica estdndar aplicada a rodillo en paramentos verticales
y horizontales de fachada, i/limpieza de superficie, mano de
imprimacién y acabado con dos manos, segun NTE-RPP-24,

Mano de obra

5,40

Resto de obra y materiales

Suma la partida

............... 1,55

6,95

Costes indirectos......cceeveeveevevennnn.

TOTAL PARTIDA

6% 0,42

737

13.02 u Traslado acometida elec. vivienda existente.
Nueva acometida a vivienda formada por linea de distribucion en
baja tensidn, desde el centro de transformacién de la Cia. hasta
abonados, enterrada bajo calzada entubada, realizada con cables
conductores de 4(1x50) mm2 Al. RV 0,6/1 kV., formada por: conductor
de aluminio con aislamiento en polietileno reticulado y cubierta de
PVC, en instalacion subterrdnea bajo calzada entubada, en zanja
de dimensiones minimas 45 cm. de ancho y 85 cm. de profundidad,
incluyendo excavaciéon de zanja, asiento con 5 cm. de hormigén
HM-25/P/20/1, montaje de tubos de material termopldstico de 110
mm. de didmetro, relleno con una capa de hormigdn HM-25/P/20/I
hasta una altura de 10 cm. por encima de los tubos envolviéndolos
completamente, y relleno con hormigén HM-20/P/40/1 hasta la altura
donde se inicia el firme y el pavimento, sin reposicién de pavimento;
incluido traslado de armario de contador a nueva ubicacion,
arquetas de 50x50x60 cm. i/excavacion, con cerco y tapa
cuadrada 60x60 cm. en fundicién rotulada segin planos, incluso
suministro y montaje de cables conductores, con parte proporcional
de empalmes para cable, retirada y transporte a vertedero o planta
de reciclaje de los productos sobrantes de la excavacion, y pruebas
de rigidez dieléctrica, instalada, fransporte, montaje y conexionado.
Incluye canalizacién bajo acera en previsibn de acometidas a
nuevas parcelas. Totalmente terminado.

Mano de obra

263,18

Maquinaria

37,78

Resto de obra y materiales

............... 1.050,91

1.351,87

Suma la partida

Costes indireCtos......ccueeeeeeeeeeenenne

TOTAL PARTIDA

6% 81,11

1.432,98

13.03 u Traslado acometida telf. vivienda existente.
Nueva acometida a viviendas por nuevo vial formada por
canalizaciéon telefénica en zanja bajo acera, de 0,45x0,86 m.
para 4 conductos, en base 2, de PVC de 110 mm. de didmetro,
embebidos en prisma de hormigdn HM-20 de central de 8 cm.
de recubrimiento superior e inferior y 10 cm. lateralmente;
arqueta prefabricada de dimensiones exteriores 0,56x0,56x0,67
m. Incluso excavacién de tierras a mdaquina en terrenos flojos,
tubos, soportes distanciadores cada 70 cm., cuerda guia para
cables, hormigdn y relleno de la capa superior con tierras
procedentes de la excavacion, en tongadas <25 cm.,
compactada al 95% del P.N., ejecutado segun pliego de
prescripciones técnicas particulares de la obra, retirada y
fransporte a vertedero o planta de reciclaje de los productos
sobrantes de la excavacion. Incluye canalizacién bajo acera en
prevision de acometidas a nuevas parcelas. Totalmente terminado.

Mano de obra

942,06

Maquinaria

178,12
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PROYECTO DE EJECUCION SUBSIDIARIA DE LAS OBRAS DE TERMINACION DEL PERI I1-03 CASTRO CASTRINO

cépIGO UD RESUMEN PRECIO
Resto de obra 'y materiales ...........ccccceueennne 752,85
Suma la partida 1.872,72
Costes iINdireCtos......cveveeeeeeeennnne 6% 112,36
TOTAL PARTIDA 1.985,08
13.04 PA Imprevistos de obra y servicios afectados
Partida alzada en concepto de reparaciéon de dafos en servicios
afectados (Gas, R, Telefénica, Fenosa, etc), anulacion de
acometidas e imprevistos durante la ejecuciéon de la obra. Incluye
todos los materiales, maquinaria y mano de obra necesarios para la
correcta ejecuciéon de la unidad.
Suma la partida 7.000,00
Costes indireCtos......cueeeveenneeens 6% 420,00
TOTAL PARTIDA 7.420,00
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