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MEDICIONES
PROYECTO DE EJECUCION SUBSIDIARIA DE LAS OBRAS DE TERMINACION DEL PERI 11-03 CASTRO

Proxecto de obras de urbanizacion do PERI 11-03 Castro-Castrifio (675/403). Aprobacion inicial sesion ordinaria XGL 21/02/2025 (punto 23 do acta).
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CASTRINO

cODpIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD
01 TRABAJOS PREVIOS Y DESMONTAJES

01.01 u Protecc.Tronco c/malla plastificada

Proteccién de tronco de drbol con mallazo galvanizado y plastificado de reticula ortogonal y
unaluz de 6 a 10 cm., curvada en forma de cilindro de 2 m. de altura total y un didmetro cinco
veces el del drbol de proteger, empotrada 30 cm. en el terreno y cerrada con grapas
galvanizadas.

16 16,00
16,00
01.02 m2 Desmontado manual muro de sillarejo e=40 cm a mano c/recuperacion

Desmontado de muro de sillarejo con piedra de canteria de hasta 40 cm de espesor, con
recuperacion del material desmontado para su almacenaje o reutilizacién, realizado por medios
manuales y mecdnicos necesarios; incluyendo retirada de escombros y carga, sin transporte a
vertedero o planta de reciclaje. Medicion de superficie realmente ejecutada.

Muro piedra finca 1 75,00 2,50 187,50
Muro Tomds Alonso I 6,50 3,00 19,50
] 5,40 5,40
212,40
01.03 m3 Desmontaje edificio manual/maquina

Desmontadje de edificio por medios manuales y mecdnicos, de hasta 5 m de altura desde la
rasante, con desmontaje manual de todos los elementos estructurales que puedan afectar a las
medianerias colindantes y por empuje de mdaquina retroexcavadora grande del resto de
elementos, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin fransporte al vertedero y
con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de proteccidén colectivas. Medicion de
volumen realmente ejecutado.

Caseto | 3,60 3,60 2,50 32,40
Garagje | 6,70 3,40 3,00 68,34
100,74
01.04 ] Desmontaje de pérgola

Desmontaje para su reutilizacion de pérgola prefabricada, por medios manuales y mecdnicos,
sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos contiguos, limpieza, carga y
transporte hasta almacén. Incluye todos los materiales, maguinaria y mano de obra necesarios
para la correcta ejecucién de la unidad. Totalmente terminado.

I 1,00

1,00

01.05 m2 Levantado pavimento hormigén en masa e=15/25 cm

Levantado de pavimento de hormigdn en masa de 15/25 cm de espesor, incluso carga y
transporte en camién del escombro resultante al lugar de acopio en obra, para su posterior
fransporte a planta de RCD. Incluida parte proporcional de medios auxiliares.

Zona pérgola ] 49,00 49,00
Jardin ] 12,00 12,00
61,00
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CASTRINO
cODpIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD
01.06 m2 Levantado acera de baldosa hidraulica a maquina.

Levantado de aceras de baldosa hidrdulica o equivalente, con solera de hormigdn en masa
de 10 cm de espesor a mdquina, incluso carga y transporte en camidén del escombro resultante
al lugar de acopio en obra, para su posterior transporte a planta de RCD. Incluida parte
proporcional de medios auxiliares.

Enfronque nuevo vial I 2,50 2,50

2,50

01.07 v Talado de arbol.

Talado de drbol de entre 5y 10 m de altura, de 30 a 60 cm de didmetro de tronco y copa poco
frondosa, con motosierra, con extraccion del tocén, carga manual a camién y transporte de los
residuos vegetales a vertedero especifico, situado una distancia méxima de 10 km. . Incluye
todos los materiales, maquinaria y mano de obra necesarios para la correcta ejecuciéon de la
unidad. Totalmente terminado.

] 1,00

1,00

01.08 m2 Levantado cerrajeria en muros a mano.

Levantado de carpinteria metdlica, en cualquier tipo de muros, incluidos cercos, hojas y
accesorios, por medios manuales, incluso limpieza, refirada de escombros a pie de carga, sin
fransporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares.
Medicion de superficie realmente ejecutada.

Portaldén 1 3,20 3,50 11,20
Puerta 1 1,00 2,50 2,50
13,70
01.09 m Desmontaje barandillas a mano.

Desmontaje de barandillas de cualquier tipo, por medios manuales, incluso limpieza y refirada
de escombros a pie de carga, sin fransporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte
proporcional de medios auxiliares, sin medidas de proteccién colectivas. Medicién de longitud
realmente ejecutada.

] 7,00 7,00

7,00

02 RED DE PLUVIALES Y FECALES

02.01 m3 Excavacion y relleno de zanjas y pozos.

Excavaciéon de zanjas y pozos en toda clase de terrenos, incluso roca, de modo manual,
mecdnica o con explosivos, corte con disco y cuia, entibacion y agotamiento si fuese
necesario, posterior relleno con material adecuado o seleccionado procedente de la
excavacion o prestamos, compactacion en tongadas hasta el grado de compactacién
exigido y refirada de los productos sobrantes a vertedero o lugar de empleo y con parte
proporcional de medios auxiliares. Incluye todos los materiales, magquinaria y mano de obra
necesarios para la correcta ejecucién de la unidad. Totalmente terminado.

Nuevas canalizaciones

Pluviales D315 ] 31,00 0,90 2,10 58,59
Fecales D315 1 25,00 0,90 1,90 42,75
Pluviales D200 2 3,00 0,70 1,00 4,20
I 23,00 0,70 1,20 19,32
Nuevos pozos 2 1,50 1,50 1,50 6,75
131,61
02.02 m Apertura y tapado de zanja 1,50 m en pavimento existente.

Apertura de zanja en pavimento existente de hasta 1,50 m de profundidad, incluyendo corte
de pavimento por medio de sierra de disco, rotura del pavimento con martillo picador,
excavacion mecdnica de zanjas de instalaciones en terrenos de consistencia dura, tapado
posterior de zanja y reposicién del pavimento con hormigdn en masa HM-20/P/40/1, y con p.p.
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de medios auxiliares.

Conexidn con pozos 1 4,00 4,00
existentes
4,00
02.03 u Imbornal rejilla abatible antirrobo 50x30x67 cm.

Imbornal de hormigdn prefabricado de 50x30 cm, y 67 cm de profundidad, realizado sobre
solera de hormigdn en masa H-100 kg/cm?2 Tmdx.20 de 15 cm de espesor y rejilla de fundicion
abatible y antirrobo, con marco de fundicién, enrasada al pavimento, terminado, sin incluir la
excavacion ni el relleno perimetral. Recibido a tubo de saneamiento.

2 2,00

2,00

02.04 u Pozo prefabricado HM M-D d=100 cm h=2,00 m.

Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm de didmetro interior y de 2 m de altura Util
interior, formado por solera de hormigdn HA-25/P/40/1 de 20 cm de espesor, ligeramente armada
con mallazo, anillos de hormigdn en masa, prefabricados de borde machihembrado, y cono
asimétrico para formacién de brocal del pozo, de 60 cm de altura, con cierre de marco y tapa
de fundicién, sellado de juntas con mortero de cemento y arena de rio, M-15, recibido de pates
y de cerco de tapa y mdios auxiliares, sin incluir la excavacion del pozo y su relleno perimetral

posterior.
Pluviales | 1,00
Fecales | 1,00

2,00

02.05 u Arqueta de obra de fdbrica 50x50x60 cm.

Formacién de arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fdbrica de ladrillo
cerdmico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de
dimensiones inferiores 50x50x60 cm, sobre solera de hormigdn en masa HM-30/B/20/X0+XA2 de 15
cm de espesor, formacién de pendiente minima del 2%, con el mismo tipo de hormigdn,
enfoscada y brunida interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidréfugo,
M-15 formando aristas y esquinas a media cana, cerrada superiormente con marco y tapa de
fundicién clase B-125 segun UNE-EN 124; previa excavacién con medios manuales y posterior
relleno del trasdds con material granular. Incluso mortero para sellado de juntas y colector de
conexién de PVC, de fres entradas y una salida, con tapa de registro, para encuentros. Incluye
todos los materiales, maquinaria y mano de obra necesarios para la correcta ejecucién de la
unidad. Totalmente terminado.

Pluviales 2 2,00
2,00
02.06 m  Tuberia enterrada PVC compacta junta eldstica SN4 color teja 200.

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4
kN/m2; con un didmetro 200 mm y de unién por junta eldstica. Colocado en zanja, sobre una
cama de arena de rio de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y
superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta
hasta los rinones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni el tapado posterior
de las zanjas.

Pluviales 2 3,00 6,00
I 23,00 23,00
29,00
02.07 m  Tuberia enterrada PVC compacta junta elastica SN4 color teja 315.

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4
kN/m2; con un didmetro 315 mm y de unién por junta eldstica. Colocado en zanja, sobre una
cama de arena de rio de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y
superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta
hasta los rinones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni el tapado posterior
de las zanjas.
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Pluviales I 31,00 31,00
Fecales I 25,00 25,00
56,00
02.08 u Acometida red general saneamiento PVC D=250 mm

Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia
mdxima de 8 m, formada por: corte de pavimento por medio de sierra de disco, rotura del
pavimento con martillo picador, excavacién mecdnica de zanjas de saneamiento en terrenos
de consistencia dura, rotura, conexién y reparacion del colector existente, colocacion de
tuberia de PVC corrugado de 25 cm de didmetro interior, tapado posterior de la acometida y
reposicion del pavimento con hormigdn en masa HM-20/P/40/I, sin incluir formacion del pozo en
el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares.

] 1,00

1,00

03 RED DE ABASTECIMIENTO

03.01 m3 Excavacion y relleno de zanjas y pozos.

Excavaciéon de zanjas y pozos en toda clase de terrenos, incluso roca, de modo manual,
mecdnica o con explosivos, corte con disco y cuia, entibacion y agotamiento si fuese
necesario, posterior relleno con material adecuado o seleccionado procedente de la
excavacion o prestamos, compactacion en tongadas hasta el grado de compactaciéon
exigido y refirada de los productos sobrantes a vertedero o lugar de empleo y con parte
proporcional de medios auxiliares. Incluye todos los materiales, maquinaria y mano de obra
necesarios para la correcta ejecucién de la unidad. Totalmente terminado.

Acometidas ] 33,00 0,50 1,00 16,50

16,50

03.02 u Arqueta de obra de fdbrica 50x50x60 cm.

Formacién de arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fdbrica de ladrillo
cerdmico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de
dimensiones inferiores 50x50x60 cm, sobre solera de hormigdn en masa HM-30/B/20/X0+XA2 de 15
cm de espesor, formacién de pendiente minima del 2%, con el mismo tipo de hormigdn,
enfoscada y brunida interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidréfugo,
M-15 formando aristas y esquinas a media cana, cerrada superiormente con marco y tapa de
fundicién clase B-125 segun UNE-EN 124; previa excavacién con medios manuales y posterior
relleno del trasdds con material granular. Incluso mortero para sellado de juntas y colector de
conexién de PVC, de fres entradas y una salida, con tapa de registro, para encuentros. Incluye
todos los materiales, maquinaria y mano de obra necesarios para la correcta ejecucién de la
unidad. Totalmente terminado.

I 1,00

1,00

03.03 m  Conducto fundicidn dictil c/ench. DN=100 mm

Tuberia de fundicién ductil de DN 100 mm segun UNE 545:2011 colocada en zanja sobre cama
de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena,
i/p.p. de junta esténdar colocada y medios auxiliares, sin incluir excavacién y posterior relleno
de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.

Acometidas | 33,00 33,00

33,00
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03.04 u Vdalvula compuerta cierre eldstico D=100 mm

Vdlvula de compuerta de fundicién PN 16 de 100 mm de didmetro interior, cierre eldstico,
colocada en tuberia de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado
de anclagje, completamente instalada.

2 2,00

2,00

03.05 u Anclaje vdlvula compuerta d=100-110 mm

Dado de anclaje para llave de paso en conducciones de agua, de didmetros comprendidos
entfre 100y 110 mm, con hormigdn HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado,
i/excavacién, encofrado, colocacién de armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo de tierras,
S/NTE-IFA-19.

2 2,00

2,00

03.06 u Acometida polietileno BD PN10 D=140 mm

Acometida de agua potable realizada con tuberia de polietileno de baja densidad de 32 mm
PN10, conectada a la red principal de abastecimiento de PVC de 140 mm de didmetro, con
collarin de toma de fundicidn salida 1"y racor rosca-macho de latdn, formacién de arqueta en
acera, arqueta de fundiciéon y llave de corte de 1", incluso rotura y reposicion de firme existente
con una longitud méxima de é m. Medida la unidad terminada.

I 1,00

1,00

03.07 PA By-pass red abastecimiento.

Partida alzada a justificar para el by-pass del suministro provisional de agua durante la
instalacién de la nueva red. Incluso tendido de tuberia de PEAD DN 110 mm PN 16
debidamente lastrada, conexion a la red, conexidon de acometidas provisionales a los cuartos
de contadores de las viviendas, retirada de la canalizacién cuando entre en servicio la nueva
conduccién y desconexion de las acometidas.

] 1,00

1,00

03.08 PA Pruebas de presidn, servicio y estanqueidad.

Pruebas de presidn, servicio y estanqueidad, de las red, incluyendo el certificado de
conformidad. Incluye todos los materiales, maquinaria y mano de obra necesarios para la
correcta ejecuciéon de la unidad. Totalmente terminado.

I 1,00

1,00

03.09 PA Limpieza, desinfeccion y puesta en marcha.

Limpieza, desinfeccién y puesta en marcha, de la red, incluyendo el certificado de
conformidad. Incluye tfodos los materiales, maquinaria y mano de obra necesarios para la
correcta ejecucion de la unidad. Totalmente terminado y funcionando.

] 1,00

1,00
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04 RED DE ALUMBRADO

04.01 u Desmontaje de puntos de luz existentes

Desmontaje de farola, proyectores o puntos de luz existentes, incluyendo p.p. de desconexién al
cableado eléctrico, desmontaje de [dmparas y pantallas si procede, rotura del pavimento con
demolicién de dado de cimentacidn y la retirada de materiales hasta punto cercano en la
obra para su posterior tratamiento y retirada de los mismos, asi como medios auxiliares de
elevaciéon y descarga; incluido fransporte y entrega de material en almacén municipal, segin
NTE ADD-1. Incluye todos los materiales, maquinaria y mano de obra necesarios para la correcta
ejecucion de la unidad. Totalmente terminado.

I 1,00

1,00

04.02 m3 Excavacion y relleno de zanjas y pozos.

Excavacién de zanjas y pozos en toda clase de terrenos, incluso roca, de modo manual,
mecdnica o con explosivos, corte con disco y cuia, entibacion y agotamiento si fuese
necesario, posterior relleno con material adecuado o seleccionado procedente de la
excavacion o prestamos, compactacion en tongadas hasta el grado de compactacién
exigido y refirada de los productos sobrantes a vertedero o lugar de empleo y con parte
proporcional de medios auxiliares. Incluye todos los materiales, maquinaria y mano de obra
necesarios para la correcta ejecucién de la unidad. Totalmente terminado.

- Nuevas canalizaciones

Bajo acera I 40,00 0,40 0,35 5,60
Bajo jardin ] 181,00 0,40 0,35 25,34
30,94
04.03 m Apertura y tapado de zanja 0,60 m en pavimento existente.

Apertura de zanja en pavimento existente de hasta 0,60 m de profundidad, incluyendo corte
de pavimento por medio de sierra de disco, rotura del pavimento con martillo picador,
excavacion mecdnica de zanjas de instalaciones en terrenos de consistencia dura, tapado
posterior de zanja y reposicidon del pavimento con hormigdn en masa HM-20/P/40/1, y con p.p.
de medios auxiliares.

Conexion con red 1 11,50 11,50

existente

Cruce vial interior 1 8,00 8,00
19.50

04.04 u Arqueta 40x40x60 cm paso/deriv.

Arqueta 40x40x60 cm. libres, para paso, derivacién o toma de tierra, i/excavacién, solera de 10
cm. de hormigdn, alzados de fdbrica de ladrillo macizo 1/2 pie, enfoscada interiormente con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio, con cerco y tapa cuadrada 60x60 cm. en
fundicién. Terminacién de la arqueta en su parte superior se enrasard con pavimento existente
o proyectado, ddndole una pendiente de un 2% para evitar la entrada de agua. La tapa

debe ir rotulada segun planos. Incluye todos los materiales, maquinaria y mano de obra
necesarios para la correcta ejecucién de la unidad. Totalmente terminado.

Arquetas de paso 1 1,00

1,00
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04.05 u Arqueta 50x50x60 cm paso/deriv.

Arqueta 50x50x60 cm. libres, para paso, derivacién o toma de tierra, i/excavacién, solera de 10
cm. de hormigdn, alzados de fdbrica de ladrillo macizo 1/2 pie, enfoscada interiormente con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio, con cerco y tapa cuadrada 60x60 cm. en
fundicién. Terminacién de la arqueta en su parte superior se enrasard con pavimento existente
o proyectado, ddndole una pendiente de un 2% para evitar la entrada de agua. La tapa

debe ir rotulada segun planos. Incluye todos los materiales, maquinaria y mano de obra
necesarios para la correcta ejecucién de la unidad. Totalmente terminado.

En cambios de direccidn, 5 5,00
derivacion, colocacion de
picas y final
5,00
04.06 u Toma de tierra de alumbrado publico con pica.

Toma de tierra de alumbrado puUblico, compuesta por electrodo de 2 m de longitud hincado en
el ferreno, conectado mediante conductor de cobre desnudo de 35 mm? a puente para
comprobacién, dentro de una arqueta de registro (sin incluir). Incluso hincado del electrodo en
el terreno, conexion del electrodo con la linea de enlace mediante grapa abarcédn, relleno con
aditivos para disminuir la resistividad del terreno y conexionado a la red de tierra mediante
puente de comprobaciéon. Totalmente montada, conexionada y probada. Incluye todos los
materiales, maquinaria y mano de obra necesarios para la correcta ejecucion de la unidad.
Totalmente ferminado.

4 4,00
4,00
04.07 m Canalizacién A.P. bajo acera PE 2 x 110 verde y rojoy 1 x @63 rojo.

Instalacién de canalizacién para alumbrado publico bajo acera. Compuesta por 1 tubo rojo y
1 tubo verde de PE de doble pared, de 110 mm de didmetro, resistencia a compresién mayor
de 450 N, suministrado en rollo y 1 tubo rojo de PE de doble pared, de 63 mm de didmetro,
resistencia a compresién mayor de 450 N, suministrado en rollo. Colocacion de tubos sobre
separadores de PVC cada 10 m y cinta de senalizacién de ancho 30 cm y a una distancia
minima de la rasante del suelo de 10 cm. Incluye todos los materiales, maquinaria y mano de
obra necesarios para la correcta ejecucién de la unidad. Totalmente terminado.

] 48,00 48,00
Conexidn con red ] 11,50 11,50
existente
59,50
04.08 m Canalizacién A.P. zona ajardinada PE 1 x 8110 color rojo.

Instalacién de candalizacién para alumbrado puUblico bajo zona dgjardinada. Compuesta por 1
tubo rojo de doble pared, de 110 mm de didmetro, resistencia a compresién mayor de 450 N,
suministrado en rollo. Refuerzo de hormigdn en masa HM-20. Colocacién de cinta de
sefalizacién de ancho 30 cm y a una distancia minima de la rasante del suelo de 10 cm.

I 181,00 181,00

181,00

04.09 m Linea A.P. RV-K 0,6/1 kV 4(1x6) mm>2+HO07V-K 450/750V 1x16 mm?

Linea eléctrica de composicion 4x(1x6)mm?, constituida por conductores unipolares de
designacion RV-K 0,6/1 kV (UNE 21123) de 1x6 mm? de seccidén para fases y neutro con baja
emision de humos, con conductor de cobre flexible Clase 5, aislamiento de polietileno reticulado
y cubierta de PVC. En los siguientes colores Fase R-Negra, S-Marrén, T-Gris y Neutro-Azul. Incluso
cable tipo HO7V-K 450/750V (UNE 21031) de 1x16 mm? de seccidn para linea de tfierra con baja
emision de humos, con conductor de cobre flexible Clase 5, aislamiento de PVC sin cubierta
reficulado y cubierta de PVC. En color amarillo-verde, con p.p de conexidn con mobiliario
urbano. Incluye todos los materiales, maquinaria y mano de obra necesarios para la correcta
ejecucion de la unidad. Totalmente terminado.

I 248,50 248,50

248,50
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04.10 u Columna ATLAS de 3.5 m+ luminaria Enur Micro Led 35.

Suministro e instalacién de farola formada por : columna froncocdnica de 3,5 m. de acero
galvanizado de 4 mm recubierto exteriormente por polimeros técnicos, color gris. Modelo Atlas
de ATP o equivalente. Aislamiento eléctrico Clase Il, con grados de proteccién IP66 e IK10;
luminaria ENUR MICRO LED35 o equivalente. Fabricada con polimeros técnicos. Temperatura
de color 3000 K. Aislamiento eléctrico Clase Il, con grados de proteccién IP66 e IK10. Color negro
estandar ATP. Incluye base de pernos, tornilleria para amarre de acero galvanizado, dado de
cimentacién con hormigdn en masa HM-25/B/20/X0 de 0,50x0,50x0,70 m, sistema en"Y" @110
para acometida de cableado, cableado interior de las columnas formado por conductores
RV-K 0,6/1kV Cu 3x2,5 mm? de seccidn, caja de conexidn y proteccion, fusibles y toma tierra.
Incluye todos los materiales, maquinaria y mano de obra necesarios para la correcta ejecucion
de la unidad. Totalmente terminado y funcionando.

14 14,00

14,00

04.11 u Columna ATLAS de 5 m + luminaria Enur Micro Led 55.

Suministro e instalacién de farola formada por : columna tfroncocénica de 5 m. de acero
galvanizado de 4 mm recubierto exteriormente por polimeros técnicos, color gris. Modelo Atlas
de ATP o equivalente. Aislamiento eléctrico Clase Il, con grados de proteccién IP66 e IK10;
luminaria ENUR MICRO LED55 o equivalente. Fabricada con polimeros técnicos. Temperatura
de color 3000 K. Aislamiento eléctrico Clase Il, con grados de proteccién IP66 e IK10. Color negro
estandar ATP. Incluye base de pernos, tornilleria para amarre de acero galvanizado, dado de
cimentacién con hormigdn en masa HM-25/B/20/X0 de 0,50x0,50x0,70 m, sistema en"Y" @110
para acometida de cableado, cableado interior de las columnas formado por conductores
RV-K 0,6/1kV Cu 3x2,5 mm? de seccidn, caja de conexion y proteccion, fusibles y toma tierra.
Incluye todos los materiales, maquinaria y mano de obra necesarios para la correcta ejecuciéon
de la unidad. Totalmente terminado y funcionando.

3 3,00

3,00

04.12 u Farol Cisne S de ATP o equivalente. Clase Il

Farol cldsico antivanddlico de seis caras suspendido modelo Cisne SSC LED25 27W S2 3000k de
ATP o similar. Color esténdar ATP. Clase Il, con grados de proteccion IP66+ e IK10. Fabricado en
Polimero. Incluso elementos de anclaje, [dmpara, accesorios y eliminacion y limpieza del material
sobrante. Incluye todos los materiales, maquinaria y mano de obra necesarios para la correcta
ejecucion de la unidad. Totalmente terminado y funcionando.

I 1,000

1,00

04.13 PA  Acometida, legalizacién y alta servicio.

Partida alzada de abono integro, para la legalizacién final de obra, incluyendo conexién con
red eléctrica existente segun indicaciones de la compania suministradora, puesta a punto,
redaccion y visado de proyecto eléctrico especifico, direccidon de obra, boletin del instalador y
certificado OCA, incluyendo mediciones luminicas nocturnas verficadas por dicho Organismo y
ensayos especificados en el Control de Calidad. Incluye todos los materiales, maquinaria y
mano de obra necesarios para la correcta ejecucién de la unidad. Totalmente terminado y
puesto en marcha.

I 1,00

1,00

05 RED DE RIEGO

05.01 m?  Revision y adaptacion de la red de riego.

Revision y adaptacion de la red de riego existente, conectada a nueva acometida, con p.p.
de sustitucién de  elementos daiados, (arquetas, vélvulas, aspersores, canalizaciones, etc).
incluso pruebas de servicio. Totalmente terminado y funcionando.

Jardin I 900,00 900,00

900,00
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05.02 m3 Excavacion y relleno de zanjas y pozos.

Excavacién de zanjas y pozos en toda clase de terrenos, incluso roca, de modo manual,
mecdnica o con explosivos, corte con disco y cuia, entibacion y agotamiento si fuese
necesario, posterior relleno con material adecuado o seleccionado procedente de la
excavacion o prestamos, compactacion en tongadas hasta el grado de compactacién
exigido y refirada de los productos sobrantes a vertedero o lugar de empleo y con parte
proporcional de medios auxiliares. Incluye todos los materiales, maquinaria y mano de obra
necesarios para la correcta ejecucién de la unidad. Totalmente terminado.

Conexion con sector 1 10,00 0,30 0,75 2,25
existente
2,25
05.03 u Acometida a la red de riego.

Enlace de distribuidor de red de riego a red general de abastecimiento por medio de
derivacion en T de salida reducida @ 200/80 mm y vdlvula de compuerta de @ 80 mm, en
arqueta para llaves. Incluso proteccién de canadlizacién existente, accesorios y conexion a la
red. Incluye todos los materiales, maquinaria y mano de obra necesarios para la correcta
ejecucion de la unidad. Totalmente terminada, probada y puesta en marcha.

I 1,00

1,00

05.04 u Arqueta pref. Horm. Dimensiones ext 80x80x100 cm.

Arqueta prefabricada en hormigdn sin fondo, de medidas exteriores 80x80x100 cm y 5 cm de
espesor de muros, e interiores 70x70x100cm. Con tapa y marco de fundicion gris incluidos, cierre
tipo antivanddlico, capacitadas para soportar una carga de 125 KN, colocada sobre cama
grava de tamano mdximo 25 mm. Terminacién de la arqueta en su parte superior se enrasard
con pavimento existente o proyectado, ddndole una pendiente de un 2% para evitar la
entrada de agua. La tapa debe ir rotulada seguin planos. Incluye todos los materiales,
maquinaria y mano de obra necesarios para la correcta ejecucién de la unidad. Totalmente
ferminado.

I 1,00

1,00

05.05 u Arqueta pref. Horm. Dimensiones ext 60x60x100 cm.

Arqueta prefabricada en hormigdn sin fondo, de medidas exteriores 60x60x100 cm y 5 cm de
espesor de muros, e interiores 50x50x100cm. Con tapa y marco de fundicidn gris incluidos, cierre
tipo antivanddlico, capacitadas para soportar una carga de 125 KN, colocada sobre cama
grava de tamaino méximo 25 mm., previa excavacién con medios manuales y posterior relleno
del trasdds con material granular. Terminacién de la arqueta en su parte superior se enrasard
con pavimento existente o proyectado, ddndole una pendiente de un 2% para evitar la
entrada de agua. La tapa debe ir rotulada segun planos. Incluye todos los materiales,
maquinaria y mano de obra necesarios para la correcta ejecucién de la unidad. Totalmente
ferminado.

3 3,00

1,00

05.06 m Canalizacién PE 1x2110 color verde colocada en zanja

Instalacién de canalizacién enterrada con 1 tubo verde de PE de doble pared, de 110 mm de
didmetro resistencia a compresién mayor de 450 N, suministrado en rollo, sin incluir la excavaciéon
ni el posterior relleno de las zanjas. Incluso hilo guia. Incluye todos los materiales, maquinaria y
mano de obra necesarios para la correcta ejecucién de la unidad. Totalmente terminado.

Conexion con sector 1 10,00 10,00
existente
10,00
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05.07 m  Tuberia PEBD enterrado PE40 PN10 D=25 mm

05.08

05.09

05.10

06
06.01

06.02

06.03

Tuberia de polietileno baja densidad PE40, para instalacién enterrada de red de riego, para
una presiéon de trabajo de 10 kg/cm2, de 25 mm de didmetro exterior, suministrada en rollos,
colocada en zanja en el interior de zonas verdes, i/p.p. de elementos de unidn, sin incluir la
apertura ni el tapado de la zanja, colocada.

Conexion con sector 2 10,00 20,00
existente

20,00

u Electrovdlvula 1"H 24V solenoide 2 vias

Electrovdlvula fabricadas en pldstico con naildn reforzado, presién 0,5-10 bar, con conexién de
1"y solenoide de 24v de 2 vias, completamente instalada sin i/pequeio material.

2 2,00

2,00

v Programador autonomo 4 estaciones.

Programador electronico para riego automatico, modelo Thos-Il de Rain Bird o equivalente,
para 4 estaciones, con 3 programas y 8 arranques diarios del programa, alimentacién por
bateria de 9 V, con capacidad para poner en funcionamiento varias electrovdlvulas
simultdneamente. Incluso programacién. Incluye todos los materiales, maguinaria y mano de
obra necesarios para la correcta ejecucién de la unidad. Totalmente terminado y puesto en
marcha.

I 1,00

1,00

u Boca riego tipo barcelona equipada

Boca de riego tipo Ayuntamiento de Barcelona, didmetro de salida de 50 mm, completamente
equipada, i/conexién a la red de distribucion, instalada.

] 1,00

1,00

MUROS Y CIERRES

m3 Excavacién cimiento terreno sin clasificar

Excavacién en cimientos de muro, en terreno sin clasificar con empleo de explosivos si fuese
necesario, incluso carga y transporte de los productos de la excavacién a vertedero o lugar de
empleo.

Ciment Muro ] 92,75 0,75 0,60 41,74
] 23,20 0,50 0,60 6,96
48,70

m2 Hormigén HM-20 limpieza 10 cm

Hormigdn de limpieza HM-20 de espesor 10 cm, en cimientos de muro, incluso preparacion de la
superficie de asiento, regleado y nivelado, terminado.

Ciment Muro 1 92,75 0,75 69,56
I 23,20 0,50 11,60
81,16

m3 Hormigén HA-25/P/40/lla cim.V.Manual+encofrado

Hormigén armado HA-25/P/40/lla, elaborado en central, en relleno de zapatas y zanjas de
cimentacién, i/armadura (40 kg/m3), encofrado y desencofrado, vertido por medios manuales,
vibrado y colocado. SegUn normas NTE-CSZ, EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigdn y
acero con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

Ciment Muro 1 92,75 0,75 0,50 34,78
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I 23,20 0,50 0,50 5,80
40,58
06.04 m2 Muro de silleria ¢/ piedra recuperada.

Muro de silleria realizado conssillares recuperados  de 22 cm de espesor, recibido con mortero de
cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio M-5, i/p.p. preparacion, nivelado, aplomado de
piedras, asiento, recibido, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Incluye todos los materiales,
maquinaria y mano de obra necesarios para la correcta ejecucion de la unidad. Totalmente

terminado.
1 92,75 2,00 185,50
1 23,20 0,40 9,28
194,78
06.05 v Revision y reparacion elementos de canteria y muros.

Revisién de elementos de canteria y muros existentes, con p.p. de tomado de piedras sueltas
con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio M-5, i/p.p. preparacién, nivelado,
aplomado de piedras, asiento, recibido, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Incluye todos los
materiales, maquinaria y mano de obra necesarios para la correcta ejecucion de la unidad.
Totalmente ferminado.

I 1,00

1,00

06.06 m  Verja malla electrosoldada modular plastificada h=2 m

Vallado de parcela formado por paneles de malla electrosoldada con pliegues de refuerzo, de
200x50 mm de paso de malla, reducido a 50x50 mm en las zonas de pliegue, y 5 mm de
didmetro, de 2,50x2,00 m, acabado galvanizado y plastificado en color verde RAL 6015 y postes
de perfil hueco de seccidn rectangular, de 60x40x2 mm, fijados con tornillos sobre muros de
fabrica u hormigdn. Incluso bases para el atornillado directo de postes y accesorios para la
fijacion de los paneles de malla electrosoldada modular a los postes metdlicos.

Medianera 1 60,50 60,50

60,50

06.07 m Valla malla plast. 50x50 D=2,5 mm h=2 m

Valla de malla de acero soldado plastificado en verde, de luz 50,80x50,80 mm y didmetro de
alambre 2,50/2,20 mmy 2,00 m de altura, i/p.p. de postes de fijacién de tubo de didmetro 48
mm cada 2,50 m y de tensidon cada 25 m, ambos galvanizados y plastificados en verde,

i/elementos de fijacion montada.

Nuevo vial | 23,20 23,20

23,20

06.08 m2 Limpieza, restauracién y pintado de verja.

Levantado con medios manuales y equipo de oxicorte, de barandilla metdlica, sin deteriorar los
elementos constructivos a los que estd sujeta y recuperacion, limpieza, pintado y montaje del
material en el mismo emplazamiento. Incluye la impieza de capas de pintura en mal estado,
mediante la aplicacién con brocha de 0,29 I/m? de decapante, impregnando la pintura
existente, elimindndola con espdtula una vez reblandecida y limpieza posterior con disolvente
hasta eliminar los restos del decapante; reconstruccion de secciones o elementos en mal estado
y acabado final con aplicacién manual de dos manos de esmalte sintético de secado rapido,

a base de resinas alquidicas, color blanco, acabado brillante, (rendimiento: 0,077 I/m? cada
mano); previa aplicaciéon de una mano de imprimacidn sintética antioxidante de secado
répido, a base de resinas alquidicas, color gris, acabado mate (rendimiento: 0,125 1/m2).

2 34,00 68,00

68,00

06.09 m2 Limpieza piedra.

Tratamiento de limpieza de paramentos de piedra natural o artificial, mediante la aplicacién
de un producto alcalino en forma de gel, sin rebajar, impregnando el paramento para posterior
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06.10

07
07.01

07.02

07.03

07.04

aclarado con cepillo y agua a presidon, hasta 3 m de altura, i/p.p. de medios auxiliares, medida
deduciendo huecos.

Suelos, escaleras y muros 500 500,00
de piedra

500,00

m2 Cancela tubo acero laminado/frio chapa perforada d=3mm

Cancela formada por cerco y bastidor de hoja con tubos huecos de acero laminado en frio de
60x40x2 mm y barrotes de tubo de 40x20x1 mm soldados entre si y chapa perforada e=1,5mm y
perforaciones de D=10mm:; patillas para recibido, herrajes de colgar y seguridad, cerradura 'y
manivela a dos caras, elaborada en taller, ajuste y fijacién en obra.

Acceso a vivienda | 0,90 2,00 1,80
existente
1 3,00 2,00 6,00

7,80

FIRMES Y PAVIMENTOS

m3 Excavacion caja ensanche de plataforma h<0,5 m

Excavaciéon de tierra en caja de ensanche de plataforma, con profundidad <0,50 m, incluso
carga y transporte de los productos de la excavacién a vertedero o lugar de empleo y con
parte proporcional de medios auxiliares.

Nuevo vial 1 141,75 0,50 70,88
] 115,25 0,35 40,34

Zona jabre-cemento

Nuevo camino | 60,00 0,30 18,00

Zona entre muros | 79,00 0,30 23,70
1 10,00 0,30 3,00

155,92

m3 Zahorra arfificial base 75% machaqueo

Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base, con 75 % de caras de fractura, puesta
en obra, extendida y compactada, incluso preparacién de la superficie de asiento, en capas

de 20/30 cm de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los dngeles de los dridos < 30. Arido

con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

Nuevo vial | 141,75 0,20 28,35
] 106,00 0,20 21,20

Zona jabre-cemento | 9,00 0,20 1,80
] 79,00 0,20 15,80
I

60,00 0,20 12,00

7915

m3 Hormigén HP-40 en pavimentos

Pavimento de hormigdn HP-40 de resistencia caracteristica a flexotraccidn, en espesores de
20/30 cm, incluso extendido, encofrado de borde, regleado, vibrado, curado con producto
filmdgeno, estriado o ranurado y p.p. de juntas. Componentes de hormigén con marcado CE y
DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

Nuevo vial (asfalto) ] 141,75 0,20 28,35

28,35

m2 Repar. Pavim. Mortero ultrardpido Masteremaco T 1100 TIX e=10 mm

Reparacién de pavimento en dreas publicas, para trabajos de mantenimiento, mediante
aplicacién manual de mortero fluido tixotrépico, de fraguado ultra rdpido, MasterEmaco T 1100
TIX de Basf o equivalente, de clase R4 segun UNE-EN 1504-3, en capa de 10 mm de espesor
medio. Campo de aplicacién : reparacién urbana, colocacién de elementos de alcantarillado,
marcos, mobiliario, bordillos, adoquin, parcheo zonas horizontales, reparacion de zonas con
pendientes. Base : cemento, drido y resinas. Aplicable entre -10 y +30°c. Admite el tréfico tras 2
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horas de ser aplicado. Aplicable de 10 a 100 mm de espesor en reparacion, 25-150 mm como
lecho de mortero y en mayor espesor, se puede aditivar un 30% de drido. Consumo: 1,95 kg de
producto / dm3 de mortero amasado. Incluye preparacion, limpieza del soporte y puesta a
nivel de arquetas existentes.

Vial interior jardin I 272,00 272,00
I 32,00 32,00
304,00
07.05 m2 Pavimento cont. Horm. Coloreado e=12 cm HM-20 impreso

Pavimento continuo de hormigdn de 12 cm de espesor, coloreado en toda su masa (color a
determinar por la D.F.) HM-20/B/20/I color, elaborado en central, con dosificaciéon determinada
y controlada, y resistencia 20 Mpa ,tamano mdéximo de arido 20 mm, con fibras de polipropileno
incluidas, i/preparacién de la base, extendido, regleado, aplicacion de aditivos, curado, p.p.
de juntas y aplicacion de resina protectora (brillo o mate) una vez limpio el pavimento.
Componentes del hormigén con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun
Reglamento (UE) 305/2011.

Nuevo vial (z. peatonales) I 106,00 106,00

106,00

07.06 m2 Capa intermedia AC-22 BIN 50/70 S e=6 cm D.A.<25

Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo AC-22 BIN 50/70 S en capa infermedia de 6 cm de
espesor, con dridos con desgaste de los dngeles < 25, extendida y compactada, incluido riego
asfdltico, filler de aportacién y betin. Arido con marcado CE y DdP (Declaracién de
prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

Nuevo vial (asfalto) | 141,75 141,75
Reposiciones 1 20,00 20,00
161,75

07.07 m2 Caparodadura AC-16 SURF 50/70 S e=5 cm. D.A.<25

Suministro y puesta en obra de M.B.C. fipo AC-16 SURF 50/70 S en capa de rodadura de 5 cm
de espesor, con dridos con desgaste de los dngeles < 25, extendida y compactada, incluido
riego asfdltico, filler de aportacion y betin. Arido con marcado CE y DdP (Declaracién de
prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

Nuevo vial (asfalto) | 141,75 141,75
Reposiciones ] 20,00 20,00
161,75

07.08 m2 Pav. Terrizo jabre-cemento e=10 cm manual

Pavimento terrizo peatonal de 10 cm de espesor, con jabre granitico de color rojizo, cribado,
sobre firme terrizo existente no considerado en el presente precio, i/rasanteo previo, extendido,
perfilado de bordes, humectacién, apisonado y limpieza, terminado.

Zona entre muros I 9,00 9,00
I 79,00 79,00
Nuevo camino jardin I 60,00 60,00
148,00
07.09 m Bordillo monocapa jardin color

Bordillo monocapa tipo jardin de hormigdn coloreado colocado sobre solera de hormigdn
HM-20/P/20/1, de 10 cm de espesor, i/excavacién necesaria, rejuntado y limpieza. Bordillo con
marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segiun Reglamento (UE) 305/2011.

Sendero interior jardin 1 65,60 65,60

65,60
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07.10 m  Suplemento colocacién en curva

Suplemento, sobre el precio descompuesto correspondiente, por la colocacidn en curva de
bordillos rectos de hormigdn prefabricado.

Sendero interior jardin 1 46,70 46,70

46,70

07.11 m Bordillo curvo granito abujardado 20x25 cm

Bordillo curvo de granito abujardado, de 20x25 cm colocado sobre solera de hormigdn
HM-20/P/20/1, de 10 cm de espesor, i/excavacién necesaria, rejuntado y limpieza. Bordillo y
componentes de hormigdn con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segun
Reglamento (UE) 305/2011.

Nuevo vial 1,00 30,00 30,00
1,00 6,75 6,75
1,00 5,90 5,90
42,65
07.12 m Bordillo granito mecanizado abujardado 22-20x25 cm

Bordillo recto de granito abujardado, de 22-20x25 cm colocado sobre solera de hormigdn
HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, i/excavacion necesaria, rejuntado y limpieza. Bordillo y
componentes de hormigdn con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segun
Reglamento (UE) 305/2011.

Nuevo vial I 18,00 18,00
I 22,50 22,50
40,50
07.13 m Formacién de peldafo con piedra existente.

Peldano de con piedra recuperada, senfado con mortero de cemento M-5, i/relleno y
rejuntado con lechada de cemento. Incluso formacién de base. Totalmente terminado,

Peldanos acceso Tomds 2 6,50 13,00
Alonso
Escalones jardin 10 1,70 17,00
30,00
07.14 m2 Reposiciéon pavimento granito.

Reposicidén de pavimento de granito en piezas regulares, irregulares o adoquin, incluso retirada
previa, para realizar zanjas de instalaciones, incluida la ejecucion de la base con zahorra
artificial de 20 cm de espesor y hormigdn HP-40 en espesores de 15/20 cm. colocacién de losas
refiradas sentadas sobre cama de arena de rio de 10 cm. de espesor, i/retacado, rejuntado con
mortero y lechada de cemento y limpieza, terminado.

Afecciones 70 70,00

70,00

07.15 v Rampa acceso a casa existente

Formacién de rampa de acceso a vivienda existente con medios mecdnicos, extendido,
humectacién y compactacion, incluso perfilado de taludes, rasanteo de la superficie de
coronacién y preparaciéon de la superficie, terminado, incluso transporte de los productos de la
excavacion a vertedero hasta 10 km de distancia y con parte proporcional de medios auxiliares

] 1,00

1,00
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08 SENALIZACION

08.01 u Senal circular reflexiva H.l. 60 cm

Sefal circular de didmetro 60 cm, reflexiva nivel Il (H.l.) y troquelada, incluso poste galvanizado
de sustentaciéon y cimentacién, colocada.

R-301 I 1,00

1,00

08.02 u Senal rectangular reflexiva H.l. 60x90 cm

Senal rectangular de 60x90 cm, reflexiva nivel Il (H.l.) y froquelada, incluso poste galvanizado
de sustentaciéon y cimentacién, colocada.

$-28 ] 1,00

1,00

08.03 m Marca vial continua acrilica acuosa 10 cm

Marca vial reflexiva continua blanca/amarilla, de 10 cm de ancho, ejecutada con pintura
acrilica en base acuosa con una dotacién de 720 gr/m2 y aplicacién de microesferas de vidrio
con una dotacién de 480 gr/m2, excepto premarcaje.

M2.2
Blanco I 79,00 79,00
79,00
09 JARDINERIA
09.01 m2 Escarificado y siembra de pradera

Escarificado de pradera con maquina escarificadora a motor y resiembra con mezcla de
semillas a determinar por la Direccién de Obra, incluso rastrilado de los productos de la
escarificacion y retirada de sobrantes, abonado, tapado con mantillo y primer riego.

25% 0,25 900,00 225,00

225,00

09.02 Ud Anuales de flor en bandeja contenedor, 25% de tierra
vegetal cribada y fertilizada

Suministro de anuales de flor en bandeja en contenedor de 2,5/ 31, y plantacién en hoyo de
0,30x0,30x0,30 m con los medios indicados, abonado y primer riego. Incluye todos los materiales,
maquinaria y mano de obra necesarios para la correcta ejecucién de la unidad. Totalmente

ferminado.
50 50,00
50,00
10 MOBILIARIO URBANO Y EQUIPAMIENTO
10.01 Ud Banco de madera Mod. "Wall-y suelo” o equivalente.

Banco de 202x62x44 cm con asiento y respaldo de madera de pino tratado y cuerpo estructural
de acero al carbono, cincado con pintura al polvo, Modelo "Wall-y suelo" de Urbes 21 o
equivalente, fijado a una superficie soporte. Incluso replanteo, elementos de anclaje y
eliminacién y limpieza del material sobrante. Incluye todos los materiales, maquinaria y mano de
obra necesarios para la correcta ejecucion de la unidad. Totalmente terminado.

I 1,00

1,00
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10.02 Ud Papelera Selective.

Papelera modelo SELECTIVE de Edigal o similar, de 1050x350x350mm y 50 litros de capacidad,
con estructura principal de forma rectangular con apertura en la parte superior, fabricada en
acero al carbono, zincado con imprimaciéon y lacado en RAL seguUn indicaciones de D.O., fijada
a una superficie soporte. Incluso replanteo, elementos de anclaje y eliminacién y limpieza del
material sobrante. Incluye todos los materiales, maquinaria y mano de obra necesarios para la
correcta ejecucion de la unidad. Totalmente terminado.

4 4,00
4,00
10.03 m Barandilla metdlica galvanizada API-1 o equivalente
Barandilla metdlica galvanizada, colocada mediante placas de anclaje, pasamanos y
fijaciones de 80x40x1,5 mm, barras verticales interiores de 25x25x1,5 mm y base de 60x25x1,5 mm
con una altura de 1,05 m, terminado.
Nuevo vial I 11,50 11,50
Talud existente en jardin | 35,00 35,00
] 16,30 16,30
I 16,00 16,00
78,80
1 GESTION DE RESIDUOS
11.01 t Carga/tran. Planta RCD<20km. Maq/cam. Esc.Sucio
Carga y transporte de escombros sucios a planta de residuos de construccién autorizado por
transportista autorizado por la Consejeria de Medio Ambiente de la Comunidad Auténoma
correspondiente, a una distancia mayor de 10 km. y menor de 20 km considerando ida y vuelta,
en camiones basculantes de hasta 20 t. de peso, cargados con pala cargadora grande, incluso
canon de vertedero, sin medidas de proteccién colectivas. Segun Real Decreto 105/2008, de 1
de febrero por el que se regula la produccién y gestién de los residuos de construccién y
demolicién.
Hormigdn, morteros y 70 70,00
derivados.
Mezclas de hormigdn, 21,69 21,69
ladrillos, tejas y materiales
cerdmicos
Residuos mezclados de 22,5 22,50
construccion y demolicién
114,19
11.02 t Carga/tran. Planta RCD<20km. Maq/cam. Esc.Mix.
Carga y transporte de escombros mixtos (con maderas, chatarra, pldsticos...) a vertedero
autorizado por transportista autorizado (por la Consejeria de Medio Ambiente de la Comunidad
Auténoma correspondiente), a una distancia mayor de 10 km. y menor de 20 km ida y vuelta,
en camiones basculantes de hasta 20 t. de peso, cargados con pala cargadora grande, incluso
canon de vertedero, sin medidas de proteccién colectivas. Segun Real Decreto 105/2008, de 1
de febrero por el que se regula la produccién y gestidén de los residuos de construccién y
demolicién.
Maderas 0,56 0,56
Metales 3,35 3,35
Papel 0,13 0,13
Plastico 0,1 0,10
414
11.03 m3 Carga/tran. Cant.<20km. Maqg/cam. Esc.Limp.
Carga y tfransporte de escombros cantera autorizada (por Medio Ambiente o por Industria) por
transportista autorizado (por la Consejeria de Medio Ambiente de la Comunidad Auténoma
correspondiente), a una distancia mayor de 10 km. y menor de 20 km., considerando ida y
vuelta, en camiones basculantes de hasta 20 t. de peso, cargados con pala cargadora
grande, incluso canon de vertido, sin medidas de proteccidn colectivas. Segun Real Decreto
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11.04

12
12.01

13
13.01

13.02

105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la produccién y gestién de los residuos de
construccion y demolicién.

3,45 3,45

3,45

u Transp. RPS. Cam.3,5t. 200km. Compartido

Retirada y transporte por fransportista autorizado (por la Consejeria de Medio Ambiente de la
Comunidad Auténoma correspondiente) de residuos peligrosos hasta destino final (bien centro
de transferencia o planta de fratamiento) utilizando camién de 3,5 toneladas de peso mdéximo
autorizado. El precio incluye la carga con mdquina elevadora de los bidones o big-bags
colocados previamente sobre palets. La capacidad total del camidn serd de dos palets (cada
palet podrd contener de 2 a 4 bidones de 2001), o de 4 big-bags, siempre y cuando no se supere
el peso mdaximo autorizado del vehiculo. El precio dado es teniendo en cuenta que dicha
capacidad total del camion ser&d compartida con otros centros productores (obras).El
fransporte serd a una distancia inferior a 200km. El precio ya incluye los trdmites documentales
que establece la normativa.(Real Decreto 833/1988, de 20 de julio.)

I 1,00

1,00

SEGURIDAD Y SALUD

PA Seguridad y salud

Mano de obra y elementos necesarios para llevar a cabo las disposiciones que se detallan en el
estudio de Seguridad y Salud anexo al proyecto, en virtud de cumplir las disposiciones minimas
del RD1627/97 de 24 de octubre (BOE n° 256 de 25 de octubre) para la Evaluacién y Prevencién
de Riesgos relativos a las Obras de Construccion.

] 1,00

1,00

VARIOS E IMPREVISTOS

m2 Pintura pléstica acrilica lisa mate estandar

Pintura acrilica estdndar aplicada a rodillo en paramentos verticales y horizontales de fachada,
i/limpieza de superficie, mano de imprimaciéon y acabado con dos manos, segun NTE-RPP-24,

Techo zona fuente 1 20,00 20,00

20,00

u Traslado acometida elec. vivienda existente.

Nueva acometida a vivienda formada por linea de distribucién en baja tensién, desde el
centro de transformacién de la Cia. hasta abonados, enterrada bajo calzada entubada,
realizada con cables conductores de 4(1x50) mm2 Al. RV 0,6/1 kV., formada por: conductor de
aluminio con aislamiento en polietileno retficulado y cubierta de PVC, en instalacion subterrdnea
bajo calzada entubada, en zanja de dimensiones minimas 45 cm. de ancho y 85 cm. de
profundidad, incluyendo excavacién de zanja, asiento con 5 cm. de hormigdn HM-25/P/20/I,
montaje de tubos de material termopldstico de 110 mm. de didmetro, relleno con una capa de
hormigdén HM-25/P/20/I hasta una altura de 10 cm. por encima de los tubos envolviéndolos
completamente, y relleno con hormigdn HM-20/P/40/I hasta la altura donde se inicia el firme vy el
pavimento, sin reposicion de pavimento; incluido traslado de armario de contador a nueva
ubicacién, arquetas de 50x50x60 cm. i/excavacién, con cerco y tapa cuadrada 60x460 cm. en
fundicién rotulada segin planos, incluso suministro y montaje de cables conductores, con parte
proporcional de empalmes para cable, retirada y tfransporte a vertedero o planta de reciclaje
de los productos sobrantes de la excavacion, y pruebas de rigidez dieléctrica, instalada,
transporte, montaje y conexionado. Incluye canalizacion bajo acera en prevision de
acometidas a nuevas parcelas. Totalmente terminado.

I 1,00

1,00
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13.03 u Traslado acometida telf. vivienda existente.

Nueva acometida a viviendas por nuevo vial formada por canalizacién telefénica en zanja

bajo acera, de 0,45x0,86 m. para 4 conductos, en base 2, de PVC de 110 mm. de didmetro,
embebidos en prisma de hormigdn HM-20 de central de 8 cm. de recubrimiento superior e inferior
y 10 cm. lateralmente; arqueta prefabricada de dimensiones exteriores 0,56x0,56x0,67 m. Incluso
excavacion de tierras a mdaqguina en terrenos flojos, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm.,
cuerda guia para cables, hormigdn y relleno de la capa superior con tierras procedentes de la
excavacion, en tongadas <25 cm., compactada al 95% del P.N., ejecutado segin pliego de
prescripciones técnicas particulares de la obra, retirada y transporte a vertedero o planta de
reciclaje de los productos sobrantes de la excavacién. Incluye canadlizacién bajo acera en
previsibn de acometidas a nuevas parcelas. Totalmente terminado.

I 1,00

1,00

13.04 PA Imprevistos de obra y servicios afectados
Partida alzada en concepto de reparacion de daios en servicios afectados (Gas, R,
Telefénica, Fenosa, etc), anulacion de acometidas e imprevistos durante la ejecucion de la
obra. Incluye todos los materiales, maquinaria y mano de obra necesarios para la correcta
ejecucion de la unidad.

I 1,00

1,00
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