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10 ANEJO 9.  OTRAS REDES DE SERVICIOS 

10.1 OTRAS REDES DE SERVICIOS 

No se ven afectadas otras redes de servicios. 

En el caso de aparecer redes ocultas y verse afectadas, se realizarán los 
cálculos oportunos.  

 

Vigo, noviembre de 2023 

LA ARQUITECTA 

 
IRIA URDAMPILLETA PÉREZ 

NºCol:4587 
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