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8.1 OBJETO

El objeto del presente anexo consiste en definir los elementos que se han de
disponer para la adecuada evacuacion de las aguas pluviales en la zona objeto de
estudio en Vigo.

La actualidad la red de saneamiento existente es separativa en ria Benedicto
Conde, pero inexistente en el nuevo trazado vial en fondo de saco, que debera
proyectar un nuevo trazado y conexiones a los colectores existentes.

8.2 RED DE ABASTECIMIENTO

Se colocara un nuevo tramo de red de abastecimiento en el nuevo fondo de
saco con acometida para la parcela “C” con tuberia de fundicién de 100 mm.

Se realizaran las conexiones con la red existente por ria Benedicto Conde, y
aquellas que se encuentren en mal estado, mediante valvulas "T", codos o reducciones
de secciodn. Asi mismo se renovara todo el sistema de valvuleria necesario.

8.3 RED DE SANEAMIENTO Y DRENAJE

8.3.1 FECALES

Se colocara un nuevo tramo de red separativa de saneamiento y pluviales en
el nuevo fondo de saco con acometida para la nueva parcela “C” con conexidn a los
pozos existentes en ria Benedicto Conde.

Se proyecta la prevision de un pozo en cabeza de 1,20 m de profundidad y un
tramo de colector de PVC de diametro 315 mm. con una pendiente del 1% hasta llegar
al pozo existente de Rua Benedicto Conde a 2,44 m.

8.3.2  PLUVIALES

Se colocara un nuevo tramo de red de pluviales en el nuevo fondo de saco,
con un pozo de 1,20 m. de profundidad y un tramo de colector de PVC de didametro 315
mm.

Se instalaran los sumideros existentes y su conexion con la tuberia de PVC
proyectada. Las conexiones con los sumideros o imbornales se haran efectivas
mediante tubos de PVC corrugado de doble pared de 200 mm. de diametro y
pendiente del 1% conectadas al colector central. La seccion viaria se dotara de
pendientes transversales que ayudaran a conducir el agua a los imbornales.

8.4 PARAMETROS BASICOS

8.4.1.1 DESCRIPCION DE LA RED DE SANEAMIENTO DE PLUVIALES

Poblacion: Vigo
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La velocidad de la instalacibn debera quedar por encima del minimo
establecido, para evitar sedimentacion, incrustaciones y estancamiento, y por debajo
del maximo, para que no se produzca erosion.

8.4.1.2 DESCRIPCION DE LOS MATERIALES EMPLEADOS

Los materiales utilizados para esta instalacion son:

1A 2000 TUBO UPVC - Coeficiente de Manning: 0.00900

Descripcion Geometria Dimension Diametros
mm
DN315 Circular Diametro 297.6

El diametro a utilizar se calculara de forma que la velocidad en la conduccion
no exceda la velocidad maxima y supere la velocidad minima establecidas para el
calculo.

8.4.1.3 DESCRIPCION DE TERRENOS

Los caracteristicas de los terrenos a excavar se detallan a continuacion

Descripcion Lecho Relleno Ancho minimo Distancia lateral Talud
cm cm cm cm

Terrenos cohesivos 20 20 70 25 1/3

8.4.1.4 FORMULACION

Para el calculo de conducciones de saneamiento, se emplea la férmula de
Manning - Strickler.

A-Rh™(2/3)-S07 (%)

Q =
n
Rh/(2/3)-So™N(%2)
V =
n
donde:
. Q es el caudal en m3/s
. v es la velocidad del fluido en m/s
. A es la seccion de la lamina de fluido (m2).
. Rh es el radio hidraulico de la lamina de fluido (m).
. So es la pendiente de la solera del canal (desnivel por longitud de conduccion).

e n es el coeficiente de Manning.

8.4.2 CALCULO DE CONDUCTOS

A continuacion, se detallan las hipotesis utiizadas en los aportes, y las
combinaciones que se han realizado ponderando los valores consighados para cada
hipotesis.
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8.4.2.1 COMBINACIONES

A continuacién, se detallan las hipétesis utilizadas en los aportes, y las
combinaciones que se han realizado ponderando los valores consignados para cada
hipotesis.

Combinacioén Hipotesis
Pluviales
Pluviales 1.00

8.4.2.2 LISTADO DE NUDOS

Combinacién: Pluviales

Nudo Cota Prof. Pozo Caudal sim. Coment.
m m m3/h
P1 +32.00 1.20 58
P2 +33.30 3.10 58

8.4.2.3 _LISTADO DE TRAMOS

Valores negativos en caudal o velocidad indican que el sentido de circulacién
es de nudo final a nudo de inicio.

Combinacion: Pluviales

Inicio Final Longitud Diametros Pendiente Caudal Calado Velocidad Coment.

m mm % m3/h mm m/s

P1 P2 31.00 315 1.00 58 69.91 1.32 Vel. Max.

8.4.2.4 ENVOLVENTE

Se indican los maximos de los valores absolutos.
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8.4.2.5 ESQUEMA EN PLANTA

]

HP@300
"HP®400
OE
—HP2300

8.4.2.6 PERFILES

CALLE 3.5%

ik FECALES 1%
N -
T

PLUVIALES T%

8.4.3 CALCULO DE LOS SUMIDEROS

El area que puede drenar cada sumidero esta condicionada por el area de
absorcion del propio sumidero, por la altura de agua que admitimos sobre el mismo y
por la rasante. Definida la superficie se puede calcular la separacibn maxima entre
sumideros.

Considerando la utilizacion de sumideros horizontales de rejilla, suponiendo que
la profundidad del agua sera inferior a 12 cm, podemos estimar el caudal que pueden
desaguar utilizando la expresion:

oll/s) _L-H” /60

donde:

Q es el caudal que puede desaguar el sumidero

H es la profundidad de agua sobre la rejilla (cm)

L es el perimetro exterior de la rejilla supuesta desprovista de barras (cm)
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La Instruccién establece que cuando la rasante esta inclinada, para tener en cuenta la merma de
rendimiento del sumidero, se aplique el siguiente coeficiente corrector sobre el caudal

1
1+15-J
donde:

J es la pendiente longitudinal en m/m.
Para el calculo se supondra que las dimensiones de las rejillas son:

- 30 x 50 cm en el caso de los imbornales

Para estas dimensiones y admitiendo una profundidad de agua de 3 cm, en el
caso de los imbornales y pozos dispuestos en las cunetas y de 1 cm en el caso de los
sumideros longitudinales o imbornales situados en las zonas peatonales, y, considerando
un rendimiento de absorcibn de caudal del 100%, y una pendiente segun tramo
obtendriamos lo siguiente:

Tramos con pendiente del 3%

ALTURA DEL
AGUA MAXIMO CAUDAL
REJILLAS SOBRE PENDIENTE DESAGUADO Q)
REJILLA
(@) (b) H COEFICIENTE
ANCHO LARGO L=2(a+b) (cm) J(m/m) CORRECTOR (I/s) (ma/h)
cm cm 1/1(1+15J)
30 50 160 3 0.03 0.689655 9,55 34

L) Q=LxH"(3/2)/60

A partir de los célculos anteriores se extrae la siguiente tabla en la que se incluye
el numero de sumideros por tramos para que tengan capacidad suficiente para drenar
los caudales calculados.

En las distintas cuencas, se ha tenido en cuenta el coeficiente de escorrentia
dependiendo de los materiales constituyentes de la superficie.

TRAMO SUPERFICIE CAUDAL CAUDAL NUMERO REJILLAS
CUENCA (m2) (m3/h) MAXIMO
SUMIDEROS
(ms/h) 30 x 50

NEVO VIAL + RUA

BENEDICTO CONDE 801 58 34 2

Vigo, noviembre de 2023
LA ARQUITECTA

IRIA URDAMPILLETA PEREZ
N°Col:4587
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