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11.1 RED DE RIEGO

Se adaptara y mejorara la red de riego existente en la parcela, conectandolo
a una nueva cometida aprovechando la actual de la vivienda que se desplaza al
nuevo vial.

El sistema de riego automatico estara constituido principalmente por riego por
aspersion para la zona de césped y riego por goteo en las zonas de jardineras
perimetrales. Esta red de riego existente se mantendra en lo posible, conectando la
nueva acometida con dicha red.

Entre la nueva acometida y la red existente se dispondra una arqueta que
contara con un programador electréonico del riego automatico, modelo tipo TORO TMC
424 o similar, para 3 estaciones, con alimentacioén eléctrica de 230/24 V.

Los aspersores dafiados se sustituiran por aspersores del tipo emergentes de
turbina de 3.”, colocados a nivel del suelo, y una parte de ellos emerge sobre la
superficie para producir la funcién de riego. Finalizada ésta, el aspersor a través de un
muelle de retroceso vuelve a su posicion retraida. Disponen de un filtro de malla para la
proteccion de las boquillas de pulverizaciéon del agua.

Las tuberias de distribucién en mal estado se sustituiran por unas nuevas de
polietieno de baja densidad P32 de @20 y @25 mm. con PM=100 atm, enterrada.
11.1.1 CALCULOS DE RIEGO

La calidad del agua suministrada y su dureza no requieren de tratamientos
previos de descalcificacion para usos generales.

Se estima un consumo maximo dia en el entorno de 650 m2 totales de riego.

Caudal maximo requerido por la acometida aprox. 0,07 m3/h, que requiere por
tanto una acometida en tuberia de polietieno PN-16 de 32 mm.

Dada la poca dureza del agua no precisa ser descalcificada, pero si filtrada
para eliminar sélidos disuletos causantes de obstucciénes en las tuberias de diametros
pegeunosy en particular en sus accesorios (codos, tes, etc.) dicha filtracién sera del tipo
autolimpiable y estara alojado junto al contador de la acometida.

La presion de trabajo media es de 4.5 kg/ cm?2
Lo que equivale a 4.5 bar = 4.5 atm = 4.5 m.c.a. = 450 kPa
11.1.1.1 CALCULO NECESIDADES DIARIAS DE AGUA

Los calculos se realizan para la situacion mas desfavorable, es decir para el mes
de maximo consumo (Julio).
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N° Afios Observados 36 Pendiente 1.584
Desde 1969 t 3.677
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Datos de evapotranspiracion (ETP) de Vigo. Datos USC del Dpto. Edafoloxia e
Quimica Agricola. Universidade de Santiago de Compostela.

La media anual es de aprox. 700 mm/ afio. (68 I/m2 por mes) y equivalente a
2.19 mmy dia (2,19 I/m2 y dia)
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cuma | TEMPERATURA | LTl | ET
PROMEDIO
|Fresco/Humedo = 20 = 50% 2.5
IFrescufHumedu < 20 < 50 % 3.5
IMuderadofSeco 20-30 = 50% 4.5
[ModeradoHumedo 200-30 < 50 % 5
Calido/Humedo 30-38 = 50% 6,3
Calido/Seco a0-33 < 50 % 7
|Muy calido/Humedo > 38 > 50% g
IMuy célido/Seco > 38 < 50 % g

Esta ETP/ dia hay que aumentarla de un 10-15%, en concepto de eficiencia de riego,
que para el riego por aspersion se sitila en el 85-90%. Considerando una eficiencia del
87%, la ETP corregida sera:

ETP= 2,19 x (100/87)= 2,52 mm ~~ 2,50 mm /dia 0 2,50 I/m2 y dia.
11.1.1.1.1 COEFICIENTE DE CULTIVO

Se aplicarad un coeficiente de cultivo (Kc) para cada tipo de planta, referido dicho
coeficiente a un cultivo de referencia:

Tipo de planta Coeficiente tipo
Planta de zona arida (xerofilas) 0,2-03
Citricos y frutales 0,6-07
Arbustos omamentales 0,7-08
Bancales de flores 0,8-1.0
Césped 1

(Kc) Césped =1

(Kc) Arbustos ornamentales = 0,7

Area de césped = 500 m2 *1 = 500

Area de arbustos =150 m2 * 0.7 = 105

11.1.1.1.2 CALCULO DEL CONSUMO MENSUAL Y DIARIO
1 mmde agua=11/m2 =10 m3 /ha

Consumo referido al mes de Julio (mas desfavorable):
650 m2 X 2,50 I/m2 X 31 dias

Consumo= 50.375,00 I/mes

Consumo= 1.625,00 I/dia.
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11.1.1.2 SECTORIZACION

S (nimero de sectores) = caudal demandado / caudal disponible

La acometida proporciona un caudal aprox. de 6000 litros/hora = 100
litros/minutos.

11.1.1.2.1 CAUDAL DE ASPERSORES

Tabla de rendimientos

BOQUILLA PRESION RADIO CAUDAL CAUDAL PLUVIOMETRIA
(Bar) (m) (m3/h) (I/min) (mm/h)
15 4,5 12,00 0,42 7,1 7,09 8,19

Caudal total aspersores

Caudal por boquilla de 1,5 =7,1 I/min.
Q. total : 6 Aspersores * 7,1 I/min = 42,60 I/min

N° sectores minimo de aspersores

Sectores = 42,60l/min /100l/min =0,426 -> 1 sector minimo
N° aspersores por sector
Para una Boquilla de 1,5 > Caudal = 0.42 m3/h.

Una velocidad media de 1,5 m/s

Q=SxV

Q= Caudal
S= Superficie
V= Velocidad

Para una tuberia de g 25 mm.

Proxecto de obras de urbanizacién do PERI 11-03 Castro-Castrifio (675/403). Aprobacion inicial sesion ordinaria XGL 21/02/2025 (punto 23 do acta).

Asinado Concelleira-Secretaria XGL Asinado por: PATRICIA RODRIGUEZ CALVINO Data sinatura: 25/02/2025

S=3.1416 x1r?
S=3.1416 x 0,0252 = 0,000491 m?
Q=SxV
Q= 0,000491 m2x 1,5 m/s = Q = 0,000736 m3/s
0,000736 m3/s x 3.600 s = Q =2.65m%h
N2 Aspersores max por anillo = Q. tuberia/ Q. boquilla
= % = 6. 30 = 7 aspersores maximo por sector
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11.1.1.2.2 RIEGO POR GOTEO

Contamos con 628 m. tuberia por goteo de caudal 2,2 I/h separados 35 cm.

CANTIDAD TIPO CAUDAL UNITARIO CAUDAL TOTAL (I/min)
(I/min)
1794 Autocompensante 0.037 66,39

Caudal total aspersores
Caudal 2,2 I/h = 0.037 I/min

628 m. tuberia
628 m con goteros separados a 35 cm= 1794 goteros
1794 * 0.037 I/min = 66,39 I/min

N° sectores minimo de goteo

Sectores = 66,39 I/min /100l/min = 0.66 -> 1 sector minimo
11.1.1.2.3 TUBERIA DE DISTRIBUCION

Tuberia g 25 mm.

S=3.1416 x r?

S=3.1416 x 0,0252 = 0,000491 m?

Q=SxV

Q= 0,000491 m2x1,5m/s= Q =0,000736 m3/s
0,000736 m3/s x 3.600 s = Q =2.65m3h

11.1.1.2.4 ELECTROVALVULAS
2 50 mm = Caudal: 302,8 - 681,4 I/min.

SECTOR MAS DESFAVORABLE CAUDAL DEL SECTOR MAS CUMPLE
DESFAVORABLE (I/min)

ASPERSORES 6 aspersores * 7,10 I/min = S|
42,60 I/min
GOTEO 1794 * 0.037 I/min = 66,39 I/min S|

1.1.1.1.1.1 TIEMPOS DE RIEGO
Aspersores : 31 min.
Goteo cerramientos : 22 min.
Goteo arboles: 1 hora 16 min.
11.1.1.3 CALCULO DE CABLE DE CONTROL ELECTRICO

Siendo la tensién de apertura de las distintas valvulas de 24 voltios, y pudiendo
existir una caida de tensibn menor de un 20% para garantizar su funcionamiento,
podremos calcular el conductor necesario.
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Calcular la seccibén eléctrica correspondiente a un trazado de 2 m. desde el
programador hasta la valvula eléctrica:

Seccioén eléctrica

_ 2><L><I_ Z

5

CxE

Siendo:

2 = NUumero de hilos

L = Longitud del cable en metros.

| = Intensidad = Consumo al arranque = 0,4 Amp
C = Conductividad del cobre = 56 mts/ W mm2

e= Caida de la tensibn méaxima en voltios = 5 Voltios

2x2x04
56 x5

=16/280 = 0,06 mm2
Seccion equivalente = 1,50 mm2

Caida de tension

_ 2xLxl

oy

=

2x2x04 _

=16/84=0,19 V
56x15

El cable calculado debe ser de las caracteristicas siguientes: Cable unipolar
para una proteccion de 1.000 V (1 Kw), con tres capas de aislamiento segun norma UNE-
21089.

1.1.1 PREVENCION Y CONTROL DE LA LEGIONELOSIS

Capitulo 10 “ Riego por aspersion en el medio urbano”.

“En este tipo de riego el agua se pulveriza; por este motivo, estas instalaciones
estan contempladas en el Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen
los criterios higiénico-sanitarios para la prevencion y control de la legionelosis y
concretamente estan catalogadas como una instalacion de “menor probabilidad de
proliferacién y dispersion de Legionella.”
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Elemento Periodicidad
Circuito de riego: Se controlard regularmente el correcto funcionamiento del sistema y la SEMESTRAL
ausencia de fugas en el circuito.
Boquillas: Debe comprobarse mediante inspeccién visual exterior que no presentan suciedad SEMESTRAL
general, corrosién, o incrustaciones. La pulverizacién debe ser homogénea.
Filtros de los aspersores: Revisar que no se encuentren Si existe filtro de SEMESTRAL
obstruidos. Limpiar o sustituir cuando sea necesario. proteccion general

Sino existe filtro de MENSUAL

proteccion general
Equipos de tratamiento del agua: Comprobar su correcto Equipos para la SEMANAL
funcionamiento. desinfeccion del agua de

aporte

Otros equipos SEMESTRAL

Se realizara una prueba para revisar el estado rematado de la instalacién, con
el fin de detectar posibles incrustraciones, sedimentos, etc, que alterase el buen

funcionamiento de la instalacion.

PARAMETROS DE CONTROL DE CALIDAD DEL

AGUA

Parametro Método de analisis

Periodicidad

Recuento total de Seglin norma ISO 6222 Calidad del agua.
aerobios Enumeracién de microorganismos cultivables.
Recuento de colonias por siembra en medio de
cultivo de agar nutritivo andlisis.

La norma ISO 6222 especifica dos niveles de
temperatura (22 y 36 °C). A efectos de sistemas
de riego serd suficiente el andlisis a la
temperatura mds cercana al rango de trabajo de
la instalacion.

TRIMESTRAL

Legionella sp Segiin Norma 1SO 11731 Parte 1. Calidad del
agua. Deteccién y enumeracion de Legionella.

Especificar periodicidad segtin apartado 5
Evaluacién del Riesgo. En instalaciones
especialmente sensibles tales como
hospitales, residencias de ancianos,
balnearios, etc. la periodicidad minima
recomendada es semestral.

Aproximadamente 15 dias después de la
realizacion de cualquier tipo de limpieza
y desinfeccién.

MINIMA ANUAL

Tf.: +34 986 26 16 95
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1.1.2 FICHAS TECNICAS
PROGRAMADOR “TMC 424” DE TORO (O SIMILAR)

TORQ. count onte. Serie TMC-424

Programador Comercial Modular

El TMC-424 ofrece sofisticadas 4,8 12,16, 20 o 24 estaciones — Eléctrico

caracteristicas, facilidad de uso y una ~ ™
Caracteristicas clave

* Niamero modular de estaciones (en médulos de 4 u 8 estaciones)

¢ Fuente de alimentacién modular para interiores/exteriores
rendimiento y una comodidad lideres y opciones de proteccién contra sobretensién alta y/o
monitorizacién de caudal — combinadas segin sus necesidades.

* Solape de programas, con posibilidad de ejecutar hasta 3
programas simultaneamente

Gran dial de control y pantalla LCD con confirmacién visual de
estaciones/programas

+ Capacidad multi-idioma
+ Preparado para control remoto y compatible con RainSensor

avanzada tecnologia modular que

proporcionan una flexibilidad, un

del sector.

L

Caracteristicas adicionales

* Los modulos de estaciones reemplazables con el programador en
funcionamiento indican la ubicacion del médulo y el recuento de
estaciones en tiempo real

* 4 programas independientes

* 16 horas de arranque (asignables por programa) proporcionan

una excepcional flexibilidad de programacion

El programa muestra los tiempos de funcionamiento por estacién

y el tiempo total en sequndos o minutos, y tiempo de riego

acumulado

+ Tres opciones de programacion por programa:
- calendario de 7 dias
- intervalo de 1 a 31 dias
- dias pares/impares con exclusion de dias, salto de dias especificos
* Riego manual por estacién, por programa o por un programa de
prueba
Monitorizacién de caudal
+ Los caudales son registrados automaticamente
- Hasta 3 médulos de caudal, cada unc con su propio valor
maestro de salida
- Cada estacion puede tener sus propias alarmas de caudal bajo,
caudal alto y caudal alto critico
* Recuperacion de pozos de 5 a 55 segundos en incrementos de
cinco segundos y de uno a 30 minutos
+ Valvula de arranque de la bomba / valvula maestra fijada por
programa y estacion
Salida de la valvula de arranque de la bomba / valvula maestra en
modo auténomo o con médulos de monitorizacién de caudal

TMC-424
Programador modular

Suspension temporal lluvia de 1 a 14 dias
Ajuste porcentual de 0-200% en incrementos de 10%
Reloj de tiempo real 12/24 horas para garantizar la precision de la

Compatible con
RainSensor™ TRS i6
Compatible con (cableado) programacion
RainSensor™ TWRS
(inalambrico)

Armario impermeable con llave
Capacidad multilinglie (inglés, castellano, francés, italiano, aleman)

Tf.: +34 986 26 16 95 ESTUDIO URDAMPILLETA

info@urdampilleta.es www.urdampilleta.es Arquitectura, ingenieria y urbanismo



PROYECTO DE EJECUCION SUBSIDIARIA DE LAS OBRAS DE TERMINACION DEL
PERI 11-03 CASTRO CASTRINO

ANEJO 10 - RED DE RIEGO, JARDINERIA Y MOBILIARIO URBANO

Programador modular TMC-424

- 9% =N

Médulo Médulo Modulo Médulo Moédulo Médulo
TSM-4 TSM-4H TSM-4F TSM-8 TSM-8H TSM-8F
Sob i b o Monitorizacién  Protecdén de Proteccion de Monitorizaddn
normal Alta de caudal las sobrecargas,  las sobrecargas, de caudal
normal alta
Caracteristicas adicionales de mantenimiento Especificaciones eléctricas
¢ La funcién Borrar memaria borra la programacion, programa * Consumo
por programa * 230 o0 240 Vca, 50/60 Hz
* La memoria no volatil no requiere baterias y mantiene la « 30 VA (transformador enchufable
programacion hasta cinco afios, reduciendo el nimero de externo e interno)
llamadas de servicio o
e . . . o * UL/cUL, certificacion CSA (o
* la funcion Revisar muestra rapidamente toda la informacion equivalente), TUV, SAA, CE, C-Tick
del programa en la pantalla del programador IPXO0 (interiores), IPX3 (exteriores),
+ Deteccion de cortocircuitos para agilizar la localizacién de FCC Clase B
problemas ¢ Potencia de salida por estacién:
* Modo de prueba para efectuar comprobaciones rapidas del * 24 VCA (50/60 Hz)

sistema : S >,
* 0,50 amperios maximo por estacion

¢ Compatible con los sensores Toro EZ Remote y sensores & QS ITREHE ANl eRba R

normalmente cerrados
* Carga total 1,20 amperios

* Se ofrecen médulos de estacion con
proteccion especial contra sobretension
alta para cumplir los requisitos de

Programadores TMC-424 proteccién contra sobretensiones

Especificaciones mecanicas

Informacion para pedidos

Modelo Descripcién
TMC-424-1D Programador modular Toro, compatible 4 a 24 ¢ Dimensiones (Modelos para interiores/
estaciones, modelo para interiores 120 V ca exteriores):
TMC-424-1D-50H Programador modular Toro, compatible 4 a 24 (273 x 260 x 117 mm)
estaciones, modelo para interiores 220 V ca ]0}/4,, %1 01}.4” " 45/8,,
TMC-424-1D-LT Programador modular Toro, compatible 4 a 24 (Ancho x Alto x Profundo)
estaciones, modelo para interiores sin transformador V
TMC-424-0D Programador modular Toro, compatible 4 a 24 ¢ Peso de transporte (Modelo para
estaciones, modelo para exteriores 120 V ca interiores/exteriores incluyendo
TMC-424-OD-50H Programador modular Toro, compatible 4 a 24 transformador):
estaciones, modelo para exteriores 220/240V ca (2,43 kg) 5,35 libras
Médulos opcionales
Estandar Alta proteccion | Alta proteccion y monitoriza-
dén de caudal
4 estaciones TSM-4 TSM-4H TSM-4F
8 estadones TSM-8 TSM-8H TSM-8F

Seflo del distribuidor ] =
Countonit.

Sede Mundial

The Toro Company

8111 Lyndale Avenue South

Bloomington, MN 55420

Teléfono: 952-888-8801

Fax: 952-887-7265

www.Toro.com

ES Impreso numero: 200-3079

© 2006 The Toro Company - Reservados todos los derechos.
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& PROYECTO DE EJECUCION SUBSIDIARIA DE LAS OBRAS DE TERMINACION DEL
’ ' PERI 11-03 CASTRO CASTRINO

ANEJO 10 - RED DE RIEGO, JARDINERIA Y MOBILIARIO URBANO

ELECTROVALVULA “P 220” DE TORO (O SIMILAR)
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= PERI 11-03 CASTRO CASTRINO

PROYECTO DE EJECUCION SUBSIDIARIA DE LAS OBRAS DE TERMINACION DEL

CONCELLO

de VIGO ANEJO 10 - RED DE RIEGO, JARDINERIA Y MOBILIARIO URBANO

Valvulas en plasticoSerie P-220

Especificaciones

» Franja de caudales recomendada:

* 25 mm—19-114 L/min (1" — 5-30 GPM)

+ 40 mm—114-265 L/min (12" — 30-70 GPM)

* 50 mm—300-530 L/min (2" — 80-140 GPM)

+ 75 mm—568-852 L/min (3" — 150-225 GPM)

Presion de trabajo:

+ Eléctrica — 0,7-15 bar (10-220 psi)

+ Modelos con regulacion de presion:

« Salida: EZR-30 — 0,3-2,0 bar, + 0,2 bar (5-30 psi, £ 3 psi)

+ Salida: EZR-100 — 0,3-7,0 bar, + 0,2 bar (5-100 psi, = 3 psi)

+ Entrada: 1,0-15 bar (15-220 psi)

« Minima diferencia de presion entre la entrada y la salida:
0,7 bar (10 psi)

Clasificacion de seguridad de presion repentina: 52 bar (750 psi)

» Tipos de cuerpo:

+ Globo o angulo — 25, 40, 50 y 75 mm (1", 1'%", 2" y 3") roscas
hembra

Solenoide: 24 VCA 60 Hz

« Consumo de arranque: 0,40 A, 11,50 VA

+ Consumo de mantenimiento: 0,20 A, 5,75 VA

Solenoide: 24 VCA 50 Hz

+ Consumo de arranque: 0,34 A, 11,50 VA

+ Consumo de mantenimiento: 0,20 A, 5,75 VA

+ Dimensiones:
* 25 mm—171 x 92 mm (1" - %" Alto x 3%" Ancho)
» 40 mm—184 x 92 mm (12" - 74" Alto x 3%" Ancho)
+ 50 mm—241 x 156 mm (2" - 9'." Alto x 6'%" Ancho)
+ 75 mm—273 x 156 mm (3" - 107" Alto x 6'&" Ancho)

Opciones de enganche de CC

+ Solenoide de enganche de CC

+ Solenoide a 24 VCC (R576804)

« Solenoide a 24 VCA (R811-24VACG)

+ Solenoide a 24 VCA (588403)

+ Solenoide morado para aguas recicladas (RW60-Kit)

Conjunto de solenoide de 24 VCA (89-9580)

» Cable de conexion de 60 cm (24") a 50-60 Hz

+ Consumo de arranque: 0,37 A, 8,80 VA

» Consumo de mantenimiento: 0,30 A, 7,20 VA

« EZR-30 — 0,3-2,0 bar (5-30 psi) modelo con
regulacion de presion

+ EZR-100 — 0,3-7,0 bar (5-100 psi) modelo con

regulacion de presién

Roscas NPT/BSP

+ Modelos sin solenoide — 25, 40, 50 y 75 mm
(1" 1%, 22y 3%)

.

.

Perdidas de carga de la Serie P-220 - Métrico -

Caudal L/min

8 o
Para hallar los valores en kg/cm?

[Tamafio| Confi i6 40 60 | 80 | 100|120 | 140 | 160 | 180 | 200|250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 700 | 800 | 200 |1000|1100]
2?*1]{1 globo 0,29 10.25|025]0,2610,32 |0,43 | 0,55|0.69 | 0,82
angulo 0,29 10,25/ 0,210,20]0,21 |0.29 | 0,38|0,49 | 0,61
4(?,- m globo 0121014 |0,168]0,23 | 028|043 |0,62|085|1,11
BT angulo 0,00 010 |0.13]0.17[ 022|034 | 0.45 | 05 | 035
5? nm globo 0,14 10,20|0,25 10,32 [0,40]0.48]0.54
Elj angulo 0,08]101210,15 (0,19 |0.,24 | 0.29]0.32
7?§II1 globo 0,18]0.24 [0.32 (041 0,52 0,65
| dgule 0.140.190.26 |0.34 0,43 | 054
Sa recormie O A ar 0. 'Los valores se anumeran en bares. Para hallar los vafores en kPa, multiplique ios valores de /a tabla per 100.

Perdidas de carga de la Serie P-220 - Ingles —

Caudal GPM

Size | Configuration | § 10 | 20 | 30 (40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100|110

120|130 | 140 | 150 | 180 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300

1 globo 4.0014.20(3.20/4.10| 7.20 [10.90
angulo 4.0014.20|3.10)2.70|4.80| 7.90

- globo 1.60]2.30]3.60|5.20] 7.00] o 20[11. 70]14.40[1750

= angulo 1.30]1.60|2.80 |4.0015.50 | 7.10| 9.00{1.00]13.30)

" globo 210] 2.7013.3014.0014.80 [5.60 |6.50
angulo 1.20| 1.60|2.00|2.40{2.80|3.30 |3.90

3 globo 6.708.30]10:10]
angulo 5.5016.90] 8.50

S8 recomiendsa no axceader en 5 PSI las perdidas de carga
58ria en Is toms. Calcufe ei tamano de la vavuls con b

Como especificar el producto

P220
Tipo Configuraciin Solenoide lamana
P220— Valvula | 23—FElectrica, BSP 0—Solenoide de 60 Hz  |4—25 mm (17)
en plistico 24—BSP, con regulacion de presion (5-100 psi) |5—Solencide de 50 Hz  [6—40 mm (1'%")
Serie P220 26—NPT, electrica 6—S5in solenoide 8—50mm (2")
27—NPT, con regulacion de presion (5-100 psi) 0—75 mm (3
Por gjemplo:
Para especificar una valvula Toro Serie P-220 de 1" (25 mm), eléctrica, en plastico,
con regulacién de caudal, deberd indicar:
P220-24-54

Nota: Disponibles sin solenoide en 1°, T4%, 2" y 3", sdlo en version eléctrics con roscas NPT y BSP.
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PROYECTO DE EJECUCION SUBSIDIARIA DE LAS OBRAS DE TERMINACION DEL
PERI 11-03 CASTRO CASTRINO

CONCELLO
de VIGO ANEJO 10 - RED DE RIEGO, JARDINERIA Y MOBILIARIO URBANO

REDUCTOR DE PRESION “PR582” DE TORO (O SIMILAR)

ESPECIFICACIONES

Modelos Presiones de salida
De 1,4 bar, 2,1 bary De 1,39 a 3,45 bar
3.5 bar (dependiendo de los
Caudal amplio modelos)

Hasta 2,7 m®h a 1 bar Presion extra

de presion, y mas. 0,35 bar para
Rango de caudales su correcto

Desde 15,1 Ipm funcionamiento

hasta 37,9 Ipm
(dependiendo de los
modelos)

Presiones de entrada
De 1,6 26,9 bar
(dependiendo de los
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o PROYECTO DE EJECUCION SUBSIDIARIA DE LAS OBRAS DE TERMINACION DEL
= PERI 11-03 CASTRO CASTRINO
CONCELLO
de VIGO ANEJO 10 - RED DE RIEGO, JARDINERIA Y MOBILIARIO URBANO

GOTEO ENTERRADO AUTOCOMPENSANTE “TL150-1” DE TORO (O SIMILAR)

GOTEO DE SUPERFICIE
AUTOCOMPENSANTE [MARRON]

ESPECIFICACIONES

Diametro exterior Rango de regulacion de presion
16 mm De 0,5a 3,5 bar

Espesor Presion maxima

1,15 mm 4 bar

Caudal

2,21h
Espaciamientos
33y 50 cm
Metros por rollo
100 v 400 m
Color

Marran

ASPERSOR EMERGENTE DE TURBINA “T5P RS” DE TORO (O SIMILAR)

ESPECIFICACIONES

Radio Boquilla montada de fabrica

76-152m La boquilla #3.0

Caudal Diametro del cuerpo

2,8-36,5 l/min 57 mm

Presion de trabajo Diametro de la tapa

1,7-4,8 bar 67 mm

Trayectoria Altura

Angulo estdndar: 25° 190 mm ‘

Angulo bajo: 10°
Emergencia hasta la boguilla
127 mm

Entrada

3/4" rosca hembra

MODELD
PARA AGLAS
RECICLADAS

Tf.: +34 986 26 16 95 ESTUDIO URDAMPILLETA
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PROYECTO DE EJECUCION SUBSIDIARIA DE LAS OBRAS DE TERMINACION DEL

= PERI 11-03 CASTRO CASTRINO
CONCELLO

de VIGO ANEJO 10 - RED DE RIEGO, JARDINERIA Y MOBILIARIO URBANO

TABLA DE RENDIMIENTOS DE ASPERSOR

Tabla de rendimientos T5 — Métrico

Boquilla Presidn Radio Caudal Caudal Pleviometria {mm/h)
{bar) {m) [mhi) {Um) ] Fy
17 005 [ (X} ] 536
pi] LIRE] a8 LN} LY! | [¥i]
75 1040 0,32 53 ] [XH
15 10 &z 035 ] (¥ 75
15 1057 0,38 63 [ 773
10 10.7% 040 3] ] 87
15 037 [E] 71 ] [AE]
7 TiET k] 33 L] [}
70 [NE] 036 60 ] 716
75 Tl [LH] 70 5] 756
] 10 [IF] [ 78 TAE [
15 [ [] [ [ 517
10 Tz (] IO T52 EEE]
15 1% (0] 58 571 1064
17 TOET [} 3 B.9% [
pi] Ii¥E] L] 73 75 L3)1]
75 1101 0,51 B85 21 571
15 10 1] 057 55 (XL 10,35
15 = [} 0.2 LT TTIT
10 ¥ [ 103 1] 113
15 1] 0] L5 k] 125
7 UE LR k] %:0] T |
70 13 0.5 B3 552 [E]
75 15 0,50 01 T 10,55
10 10 1210 0,68 113 5,75 10,68
15 [P 0,75 [H] 10,15 11,72
10 P L] (A T36 T 1272
15 1213 0,86 ] 11,51 1341
17 1122 0,67 112 10,5 1217
] T b2 T21 0 T2
I 1227 082 137 1052 T261
an 30 1271 [} 152 11,30 [ENT]
15 TZE T8 %] ) 907
[ 1289 10 73 1209 IIXH
[ 1311 .10 B4 FXE] LA
17 11,85 085 [TH 1205 13,82
70 1213 [EH 153 1250 T4
75 257 Tl k] 1115 518
50 30 1302 L1 15,0 EX]] 15,51
35 13,08 ] 0,7 1373 15,56
10 ki ] i) AT L]
15 13,12 13 731 1473 17,01
17 T1ES [E3 15,3 1350 15,50
70 kL o TTd 15 1576
25 13,22 171 01 ENE] 15,32
60 30 13,58 135 il 1356 16,12
35 18,20 145 FIH 11,82 16,65
10 1042 155 X 11,33 17,0
15 LG 155 il } 1538 17,07
17 057 131 ik 71,60 7505
70 TE] (] A 7043 73,50
75 3.7 15 ik} TE.E5 7150
B0 30 TR 180 5] 17.5% I
15 10 50 15 7l ] ] 7137
10 THAl i) ET ] EE] FAE]
15 15,20 i) ] 847 7181

I Phoviametriz basada e aroe semicicalar
Z M sspaviade cuadradn caloado pars el 50% del didmetro
3k espariads tnangwiar caiculads para & 50% def didmetm
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PROYECTO DE EJECUCION SUBSIDIARIA DE LAS OBRAS DE TERMINACION DEL
PERI 11-03 CASTRO CASTRINO

CONCELLO
de VIGO ANEJO 10 - RED DE RIEGO, JARDINERIA Y MOBILIARIO URBANO

FILTRO DE ANILLAS O DISCOS FL (O SIMILAR)

SISTEMAS DE RIEGO

FILTRACION CEPEX

FILTRACION
FILTROS LF

Conexién Caudal Méximo SUpsEcie de ARG Superficiede filtracion  ro e tura mixima /presién
{disco) {malla)

Proxecto de obras de urbanizacién do PERI 11-03 Castro-Castrifio (675/403). Aprobacion inicial sesion ordinaria XGL 21/02/2025 (punto 23 do acta).
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' Smfh-22 gpm 180 e’ - 28in’ 160 e’ - 251n” 8 bar/116 psi - 60 °C/140 °F
e s &m'fh-26 gpm 180cn - 281’ 160 ¢’ - 251" 8bar/116 psi -60°C/140 °F
FILTROS. W 10 m/h - 44 gpm 300 - 47 ind 265 cm? - 41 in® 8 bar/116 psi - 60°C/140 °F
ANUALES LF
M 14 20 mi/h -85 gpm 525cm?-81 int 485cmé-75in? 8 bar/116 psi - 60 <C/140 °F
1% LARGE 25mYh-110gpm 525 cny - 81in? 485 v’ - 75in” 8 bar/116 psi - 60 °C/140 °F
Pérdida de presién
bar  psi bar  psi
080 900 040 680
080 725
030 435 /
040 580
030 435 020 280
020 290
010 145
ooe 0o 0m 0004
[ 5 10 15 20 25 mh [ 5 10 15 20 25 m¥h
a 2 M L &8 108 apm o 22 a4 86 B8 105gpm
discs screen
u %" 2
o— — Y
CODIGO
CEPEX FILTRO DF MALLA MANUAL LF 3/4'8 130 MICRON -Q SM3/H 34910
CEPEX FILTRO DE MALLA MANUAL LF 178 130 MICRON - Q 6M3/H 34911
CEPEX FILTRO DE MALLA MANUAL LF 1 1/47B 130M - Q 10M3/H 04132
CEPEX FILTRO DE MALLA MANUAL LF 11/2°B 130M - Q 14M3/H 04133
CEPEX FILTRO DE MALLA MANUAL LF 2'B 130 MICRON - Q 25M3/H 34012
FILTROS DE DISCOS
CODIGO
CEPEX FILTRO DE DISCOS MANUAL LF 3/4"B 130 MICRON - Q 5M3/H 09352
CEPEX FILTRO DE DISCOS MANUAL LF 178 130 MICRON - Q@ 6M3/H 09353
CEPEX FILTRO DE DISCOS MANUAL LF 1 1/4°5 130M - Q 10M3/H 46546
CEPEX FILTRO DE DISCOS MANUAL LF 1 1/2°B 130M - Q 14M3/H 19911
CEPEX FILTRO DE DISCOS MANUAL LF 2°8 130 MICRON - Q 25M3/H 46547
38
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PROYECTO DE EJECUCION SUBSIDIARIA DE LAS OBRAS DE TERMINACION DEL
PERI 11-03 CASTRO CASTRINO

ANEJO 10 - RED DE RIEGO, JARDINERIA Y MOBILIARIO URBANO

11.2  JARDINERIA

11.2.1 MEMORIA

Se pretende conservar los grandes arboles y arbustos que posee la parcela, asi
como todos los camelios, etc. Se realizarA una poda si es necesario y se retiraran
aquellos arboles que sus raices puedan verse afectados por la obra del muro de cierre.

11.2.2 SUPERFICIES

Actualmente en el ambito de actuacion existe una gran zona de césped de

650 m2.

11.2.3 NORMATIVA DE APLICACION

NORMATIVA XERAL REGULADORA DAS OBRAS DE XARDINERIA, del
Servicio de Montes, Parques e Xardins del Ayuntamiento de Vigo.

NTJ, Normas Tecnoldgicas de Jardineria e Paisajismo, editadas por el
Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agricolas y Peritos Agricolas de
Cataluiia, agrupadas en las siguientes familias:

Norma de Granada, revision 2006, como método para la valoraciéon de
arblres y arbustos ornamentales. Asociacién Espafiola de Parques y
Jardines.

Ley 43/2002, de 20 de noviembre, de sanidad vegetal.

R.D. 3349/1983, de 30 de novembro, por el que se aprueba la
Reglamentacion Técnico-Sanitaria para la fabricacion,
comercializacion y utilizacion de plaguicidas.

R.D. 162/1991, de 8 de febreiro, por el que se maodifica la
Reglamentacién Técnico-Sanitaria para la fabricacion,
comercializacion y utilizacion de plaguicidas.

R.D. 1416/2001, de 14 de decembro,sobre envases de produtos
fitosanitarios.

Reglamento (CE) 1107/2009, dle 21 de octubre, relativo a la
comercializacion de productos fitosanitarios.

R.D. 1702/2011, de 18 de noviembre, de inspecciones periddicas de los
equipos de aplicaciéon de produtos fitosanitarios.

R.D. 1311/2012, de 14 de setembro, por el que se establece el marco de
actuacion para conseguir un uso sostenible de los produtos
fitosanitarios.

R.D. 971/2014, de 21 de noviembre, por el que se regula el
procedimiento de evaluacion de produtos fitosanitarios.

R.D.535/2017, de 26 de mayo, por el que se modifica el R.D. 506/2013,de
28 de Junio, sobre productos fertilizantes.

R.D. 865/2010, de 2 de Julio, sobre substratos de cultivo.

Tf.: +34 986 26 16 95 ESTUDIO URDAMPILLETA
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a;' - PROYECTO DE EJECUCION SUBSIDIARIA DE LAS OBRAS DE TERMINACION DEL
’ ' PERI 11-03 CASTRO CASTRINO

ANEJO 10 - RED DE RIEGO, JARDINERIA Y MOBILIARIO URBANO

e Ley 30/2006, de 26 de Julio, de semillas, plantas de vivero y recursos
fitogenéticos.

e Decreto 3767/1972, del 23 de Diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento General sobre produccion de semillas y plantas de vivero.

e R.D. 200/2000, del 11 de Febrero, por el que se aprueba el Reglamento
Técnico de Control de la produccion y comercializacion de los
materiales de reproduccion de las plantas ornamentales.

11.3 MURQOS DE CIERRE Y CERRAMIENTO

Se abrira el muro de cierre de piedra por la parte de C/Tomas Alonso, en la
zona que se encuentra a nivel con la misma calle, y se retirara el portalén de vehiculos
y puerta peatonal, quedando toda esa esquina abierta a la calle. El resto de muro de
piedra se mantendra por la zona de la C/Tomas Alonso, manteniendo su esencia y
recuperando la barandilla metalica existente.

También se desmontara parte del muro de cierre de piedra por la parte que
linda con la parcela de C/Tomas Alonso 193, incluso la barandilla metalica provisional
colocada tras la caida del muro. Este muro de piedra se recolocara en el nuevo cierre
entre la parcela objeto de urbanizacion y el resto de parcelas resultantes “B”,“C” y “E”.
Sera necesario completar con mas muro de piedra nuevo del mismo tamafio y hasta
una altura total de 2.00 m. desde el interior de las parcelas.

Se colocara un cierre metalica de 2,00 m. de altura tipo “Hércules” en la zona
donde se ha retirado el cierre de piedra, para asegurar el acusado desnivel de la
parcela contigua.

11.4 MOBILIARIO URBANO

Se instalaran 1 banco tamafo de 200x50x50 cm. con respaldo de madera,
modelo WALLY de suelo de URBES21 o equivalente.

Nuevas papeleras mod. SELECTIVE de EDIGAL o equivalente. tonalidad grafito,
con logo Concello de Vigo.

En las zonas con riesgo de caidas se instalara una barandilla metalica tipo API-
1 o equivalente
11.4.1 BANCOS

Se instalaran:

1 ud. Banco de 202x62x44 cm con asiento y respaldo de madera de pino
tratado y cuerpo estructural de acero al carbono, cincado con pintura al polvo, Modelo
"WALL-Y SUELO" DE URBES 21 o equivalente.
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A PROYECTO DE EJECUCION SUBSIDIARIA DE LAS OBRAS DE TERMINACION DEL
= PERI 11-03 CASTRO CASTRINO

CONCELLO
de VIGO ANEJO 10 - RED DE RIEGO, JARDINERIA Y MOBILIARIO URBANO

Mod, WALLY SUELO

11.4.2 PAPELERAS

Se instalaran papeleras del modelo “SELECTIVE” de EDIGAL o equivalente, para
completar aquellas zonas que disponen de papeleras en mal estado o son de muy
diferentes tipologias. Distribucion seguan planos.

De acero inoxidable o al carbono con cubeta ligera en aluminio, con
capacidad de 50 L. Sujeccion al pavimento mediante 4 pernos M10. Accesible

Incluso puede colocarse en disposicion de reciclaje.
FICHA TECNICA

papelera SELECTIVE

Vaciado de la cubeta.

Desbloquear cerradura de cuarto de vuelta situada en
la parte trasera de la papelera. Bascular la cubeta
hasla tener acceso y levaniar mediante las asas.

SECCION A-A
ESCALA1:5

Disefo versatil para reciclaje.

Disefio compacto y esbelto para
acoplar varias unidades.
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PROYECTO DE EJECUCION SUBSIDIARIA DE LAS OBRAS DE TERMINACION DEL
PERI 11-03 CASTRO CASTRINO

CONCELLO
de VIGO ANEJO 10 - RED DE RIEGO, JARDINERIA Y MOBILIARIO URBANO

11.4.3 BARANDILLAS

Barandilla metdlica galvanizada, colocada mediante placas de anclaje sobre
muro existente o acera.

O25x25x15 ©80x40x1,5 ob0x25x1,5
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Modelo API-1_cotas en mm

11.4.4 SENALIZACION

Se proyecta la retirada de las sefiales verticales con aprovechamiento de
aquellas que puedan ser reutilizadas y nueva sefializacion segun planos.

Vigo noviembre de 2023
LA ARQUITECTA

IRIA URDAMPILLETA PEREZ
N°Col:4587
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