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ANEJO 22
Plazo de garantia
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Salvo que el pliego de clausulas administrativas particulares disponga uno mayor, el
plazo minimo de garantia sera de un (1) afio (Articulos 235.2 y 3 del TRLCSP).

No obstante, a la vista del comportamiento de obras de similares caracteristicas, si
el adjudicatario la realiza con la observancia de |lo establecido en el presente Proyecto, en
el que se han contemplado las técnicas de ejecucion y las calidades de los materiales a
emplear acordes a su naturaleza, y bajo las directrices que considere la Direccion Facultativa
de la obra, no es de esperar actuaciones cuantificadas de importancia respecto a
compromisos expresos de mantenimiento, adicionales a las meras tareas de conservacion,
reparacion o reposicion de elementos. Por tanto, es de considerar establecer un mayor plazo
de garantia en el pliego de clausulas administrativas particulares que se estima en cinco (5)
afos.

Vigo, noviembre de 2023
LA ARQUITECTA
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